Приложение

к протоколу от 03 февраля 2014 г. № 0173100003713000465-2

заседания Конкурсной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации  № 2012-3.2-5.1-ИР по проведению открытых конкурсов на право заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках мероприятий 3.2 и 5.1 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 мая 2013 г. № 426

О допуске к участию в конкурсе и признании участниками конкурса

	№ п/п 
	Регистрационный номер заявки 
	Заявленная тема работ 
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника конкурса
	Условия исполнения государственного контракта 
	Сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии

	
	
	
	
	Бюджетные средства, всего
 (млн. руб.)
	Срок выполнения
	

	Лот 1. № 2014-03-563-0002 «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области наук о жизни при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"».
Начальная (максимальная) цена лота: всего 138,6 млн. рублей, в том числе: за первый этап выполнения работ в 2014 году – 4,7 млн. рублей; за второй этап выполнения работ в 2014 году – 9,2 млн. рублей; за третий этап выполнения работ в 2014 году – 9,2 млн. рублей; за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 9,9 млн. рублей; за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 11,9 млн. рублей; за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 12,0 млн. рублей; за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 10,2 млн. рублей; за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 12,3 млн. рублей; за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 12,4 млн. рублей; за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 10,5 млн. рублей; за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 12,7 млн. рублей; за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 12,8 млн. рублей; за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 10,8 млн. рублей.

Срок выполнения работ (оказания услуг): Работы выполняются (услуги оказываются) в тринадцать этапов. Срок окончания первого этапа: не может быть менее 45 дней и более 60 дней с даты заключения государственного контракта. Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года. Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года. Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года. Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года. Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года. Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года. Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года. Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года. Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года. Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года. Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года. Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.

	1. 
	2014-03-563-0002-011
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области наук о жизни при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	Закрытое акционерное общество "Научно-консалтинговая корпорация Концептуальных исследований и развития социально-экономических и информационных систем МетаСинтез"
	124.74
	Срок окончания первого этапа работ: 45 дней с даты заключения государственного контракта
	О.А. Лесина
	Допустить

	2. 
	
	
	
	
	
	А.П. Антропов
	Допустить

	3. 
	
	
	
	
	
	К.А. Грекович
	Допустить

	4. 
	
	
	
	
	
	А.В. Лышенко
	Допустить

	5. 
	
	
	
	
	
	С.А. Потапов
	Допустить

	6. 
	
	
	
	
	
	И.В. Сергеева
	Допустить

	7. 
	2014-03-563-0002-014
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области наук о жизни при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский университет дружбы народов"
	122.6
	Срок окончания первого этапа работ: 45 дней с даты заключения государственного контракта
	О.А. Лесина
	Допустить

	8. 
	
	
	
	
	
	А.П. Антропов
	Допустить

	9. 
	
	
	
	
	
	К.А. Грекович
	Допустить

	10. 
	
	
	
	
	
	А.В. Лышенко
	Допустить

	11. 
	
	
	
	
	
	С.А. Потапов
	Допустить

	12. 
	
	
	
	
	
	И.В. Сергеева
	Допустить


	Лот 3. № 2014-03-563-0004 «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области информационно-телекоммуникационных систем при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"». 
Начальная (максимальная) цена лота: всего 100,8 млн. рублей, в том числе: за первый этап выполнения работ в 2014 году – 3,4 млн. рублей; за второй этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей; за третий этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей; за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 7,2 млн. рублей; за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей; за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей; за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 7,4 млн. рублей; за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей; за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей; за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 7,6 млн. рублей; за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,2 млн. рублей; за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,3 млн. рублей; за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 7,9 млн. рублей.

Срок выполнения работ (оказания услуг): Работы выполняются (услуги оказываются) в тринадцать этапов. Срок окончания первого этапа: не может быть менее 45 дней и более 60 дней с даты заключения государственного контракта. Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года. Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года. Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года. Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года. Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года. Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года. Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года. Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года. Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года. Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года. Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года. Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.

	13. 
	2014-03-563-0004-001
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области информационно-телекоммуникационных систем при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники"
	66.025
	Срок окончания первого этапа работ: 45 дней с даты заключения государственного контракта
	О.А. Лесина
	Допустить

	14. 
	
	
	
	
	
	А.П. Антропов
	Допустить

	15. 
	
	
	
	
	
	К.А. Грекович
	Допустить

	16. 
	
	
	
	
	
	А.В. Лышенко
	Допустить

	17. 
	
	
	
	
	
	С.А. Потапов
	Допустить

	18. 
	
	
	
	
	
	И.В. Сергеева
	Допустить

	19. 
	2014-03-563-0004-002
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области информационно-телекоммуникационных систем при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания - ЦТТ "Северо-Запад"
	88.704
	Срок окончания первого этапа работ: 45 дней с даты заключения государственного контракта
	О.А. Лесина
	Допустить

	20. 
	
	
	
	
	
	А.П. Антропов
	Допустить

	21. 
	
	
	
	
	
	К.А. Грекович
	Допустить

	22. 
	
	
	
	
	
	А.В. Лышенко
	Допустить

	23. 
	
	
	
	
	
	С.А. Потапов
	Допустить

	24. 
	
	
	
	
	
	И.В. Сергеева
	Допустить

	Лот 4. № 2014-03-563-0005 «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области рационального природопользования при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"». 
Начальная (максимальная) цена лота: всего 100,8 млн. рублей, в том числе: за первый этап выполнения работ в 2014 году – 3,4 млн. рублей; за второй этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей; за третий этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей; за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 7,2 млн. рублей; за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей; за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей; за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 7,4 млн. рублей; за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей; за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей; за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 7,6 млн. рублей; за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,2 млн. рублей; за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,3 млн. рублей; за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 7,9 млн. рублей.

Срок выполнения работ (оказания услуг): Работы выполняются (услуги оказываются) в тринадцать этапов. Срок окончания первого этапа: не может быть менее 45 дней и более 60 дней с даты заключения государственного контракта. Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года. Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года. Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года. Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года. Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года. Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года. Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года. Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года. Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года. Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года. Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года. Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.

	25. 
	2014-03-563-0005-003
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области рационального природопользования при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	Некоммерческое партнерство "Международный Центр информации, обучения и консалтинга в области энергоресурсосбережения"
	70.56
	Срок окончания первого этапа работ: 45 дней с даты заключения государственного контракта
	О.А. Лесина
	Допустить

	26. 
	
	
	
	
	
	А.П. Антропов
	Допустить

	27. 
	
	
	
	
	
	К.А. Грекович
	Допустить

	28. 
	
	
	
	
	
	А.В. Лышенко
	Допустить

	29. 
	
	
	
	
	
	С.А. Потапов
	Допустить

	30. 
	
	
	
	
	
	И.В. Сергеева
	Допустить

	31. 
	2014-03-563-0005-005
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области рационального природопользования при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	Общество с ограниченной ответственностью «Малое инновационное предприятие Губкинского Университета «Институт разработки месторождений углеводородов»
	75.6
	Срок окончания первого этапа работ: 45 дней с даты заключения государственного контракта
	О.А. Лесина
	Допустить

	32. 
	
	
	
	
	
	А.П. Антропов
	Допустить

	33. 
	
	
	
	
	
	К.А. Грекович
	Допустить

	34. 
	
	
	
	
	
	А.В. Лышенко
	Допустить

	35. 
	
	
	
	
	
	С.А. Потапов
	Допустить

	36. 
	
	
	
	
	
	И.В. Сергеева
	Допустить

	Лот 5. № 2014-03-563-0006 «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области энергоэффективности, энергосбережения и ядерной энергетики при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"». 

Начальная (максимальная) цена лота: всего 138,6 млн. рублей, в том числе: за первый этап выполнения работ в 2014 году – 4,7 млн. рублей; за второй этап выполнения работ в 2014 году – 9,2 млн. рублей; за третий этап выполнения работ в 2014 году – 9,2 млн. рублей; за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 9,9 млн. рублей; за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 11,9 млн. рублей; за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 12,0 млн. рублей; за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 10,2 млн. рублей; за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 12,3 млн. рублей; за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 12,4 млн. рублей; за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 10,5 млн. рублей; за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 12,7 млн. рублей; за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 12,8 млн. рублей; за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 10,8 млн. рублей.

Срок выполнения работ (оказания услуг): Работы выполняются (услуги оказываются) в тринадцать этапов. Срок окончания первого этапа: не может быть менее 45 дней и более 60 дней с даты заключения государственного контракта. Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года. Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года. Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года. Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года. Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года. Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года. Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года. Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года. Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года. Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года. Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года. Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.

	37. 
	2014-03-563-0006-006
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области энергоэффективности, энергосбережения и ядерной энергетики при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	Автономная некоммерческая организация  “Национальный информационно – аналитический центр энергоресурсоэффективных технологий”
	109.494
	Срок окончания первого этапа работ: 45 дней с даты заключения государственного контракта
	О.А. Лесина
	Допустить

	38. 
	
	
	
	
	
	А.П. Антропов
	Допустить

	39. 
	
	
	
	
	
	К.А. Грекович
	Допустить

	40. 
	
	
	
	
	
	А.В. Лышенко
	Допустить

	41. 
	
	
	
	
	
	С.А. Потапов
	Допустить

	42. 
	
	
	
	
	
	И.В. Сергеева
	Допустить

	43. 
	2014-03-563-0006-007
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области энергоэффективности, энергосбережения и ядерной энергетики при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  "ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НПИ) ИМЕНИ М.И.ПЛАТОВА"
	75.0
	Срок окончания первого этапа работ: 45 дней с даты заключения государственного контракта
	О.А. Лесина
	Допустить

	44. 
	
	
	
	
	
	А.П. Антропов
	Допустить

	45. 
	
	
	
	
	
	К.А. Грекович
	Допустить

	46. 
	
	
	
	
	
	А.В. Лышенко
	Допустить

	47. 
	
	
	
	
	
	С.А. Потапов
	Допустить

	48. 
	
	
	
	
	
	И.В. Сергеева
	Допустить

	49. 
	2014-03-563-0006-012
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области энергоэффективности, энергосбережения и ядерной энергетики при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ»
	124.74
	Срок окончания первого этапа работ: 45 дней с даты заключения государственного контракта
	О.А. Лесина
	Допустить

	50. 
	
	
	
	
	
	А.П. Антропов
	Допустить

	51. 
	
	
	
	
	
	К.А. Грекович
	Допустить

	52. 
	
	
	
	
	
	А.В. Лышенко
	Допустить

	53. 
	
	
	
	
	
	С.А. Потапов
	Допустить

	54. 
	
	
	
	
	
	И.В. Сергеева
	Допустить

	55. 
	2014-03-563-0006-023
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области энергоэффективности, энергосбережения и ядерной энергетики при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные и технические системы для энергетики"
	98.92031450
	Срок окончания первого этапа работ: 45 дней с даты заключения государственного контракта
	О.А. Лесина
	Допустить

	56. 
	
	
	
	
	
	А.П. Антропов
	Допустить

	57. 
	
	
	
	
	
	К.А. Грекович
	Допустить

	58. 
	
	
	
	
	
	А.В. Лышенко
	Допустить

	59. 
	
	
	
	
	
	С.А. Потапов
	Допустить

	60. 
	
	
	
	
	
	И.В. Сергеева
	Допустить

	Лот 7. № 2014-03-563-0001 «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.1, 3.2 и 5.1 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"». 
Начальная (максимальная) цена лота: всего 100,8 млн. рублей, в том числе: за первый этап выполнения работ в 2014 году – 3,4 млн. рублей; за второй этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей; за третий этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей; за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 7,2 млн. рублей; за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей; за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей; за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 7,4 млн. рублей; за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей; за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей; за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 7,6 млн. рублей; за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,2 млн. рублей; за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,3 млн. рублей; за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 7,9 млн. рублей.

Срок выполнения работ (оказания услуг): Работы выполняются (услуги оказываются) в тринадцать этапов. Срок окончания первого этапа: не может быть менее 45 дней и более 60 дней с даты заключения государственного контракта. Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года. Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года. Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года. Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года. Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года. Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года. Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года. Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года. Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года. Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года. Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года. Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.

	61. 
	2014-03-563-0001-015
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.1, 3.2 и 5.1 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Государственный научно-методический центр"
	80.64
	Срок окончания первого этапа работ: 45 дней с даты заключения государственного контракта
	О.А. Лесина
	Допустить

	62. 
	
	
	
	
	
	А.П. Антропов
	Допустить

	63. 
	
	
	
	
	
	К.А. Грекович
	Допустить

	64. 
	
	
	
	
	
	А.В. Лышенко
	Допустить

	65. 
	
	
	
	
	
	С.А. Потапов
	Допустить

	66. 
	
	
	
	
	
	И.В. Сергеева
	Допустить

	67. 
	2014-03-563-0001-021
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.1, 3.2 и 5.1 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОНСАЛТ К"
	90.0
	Срок окончания первого этапа работ: 45 дней с даты заключения государственного контракта
	О.А. Лесина
	Допустить

	68. 
	
	
	
	
	
	А.П. Антропов
	Допустить

	69. 
	
	
	
	
	
	К.А. Грекович
	Допустить

	70. 
	
	
	
	
	
	А.В. Лышенко
	Допустить

	71. 
	
	
	
	
	
	С.А. Потапов
	Допустить

	72. 
	
	
	
	
	
	И.В. Сергеева
	Допустить

	73. 
	2014-03-563-0001-024
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.1, 3.2 и 5.1 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ РОССИИ
	86.0
	Срок окончания первого этапа работ: 45 дней с даты заключения государственного контракта
	О.А. Лесина
	Допустить

	74. 
	
	
	
	
	
	А.П. Антропов
	Допустить

	75. 
	
	
	
	
	
	К.А. Грекович
	Допустить

	76. 
	
	
	
	
	
	А.В. Лышенко
	Допустить

	77. 
	
	
	
	
	
	С.А. Потапов
	Допустить

	78. 
	
	
	
	
	
	И.В. Сергеева
	Допустить

	Лот 10. № 2014-03-563-0010 «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 2.3, 3.3.1 и 3.3.2 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"». 
Начальная (максимальная) цена лота: всего 88,2 млн. рублей, в том числе: за первый этап выполнения работ в 2014 году – 3,0 млн. рублей; за второй этап выполнения работ в 2014 году – 5,85 млн. рублей; за третий этап выполнения работ в 2014 году – 5,85 млн. рублей; за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 6,3 млн. рублей; за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 7,6 млн. рублей; за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 7,6 млн. рублей; за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 6,5 млн. рублей; за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 7,8 млн. рублей; за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 7,9 млн. рублей; за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 6,7 млн. рублей; за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 8,1 млн. рублей; за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 8,1 млн. рублей; за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 6,9 млн. рублей.

Срок выполнения работ (оказания услуг): Работы выполняются (услуги оказываются) в тринадцать этапов. Срок окончания первого этапа: не может быть менее 45 дней и более 60 дней с даты заключения государственного контракта. Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года. Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года. Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года. Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года. Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года. Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года. Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года. Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года. Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года. Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года. Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года. Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.

	79. 
	2014-03-563-0010-010
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 2.3, 3.3.1 и 3.3.2 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов"
	75.0
	Срок окончания первого этапа работ: 45 дней с даты заключения государственного контракта
	О.А. Лесина
	Допустить

	80. 
	
	
	
	
	
	А.П. Антропов
	Допустить

	81. 
	
	
	
	
	
	К.А. Грекович
	Допустить

	82. 
	
	
	
	
	
	А.В. Лышенко
	Допустить

	83. 
	
	
	
	
	
	С.А. Потапов
	Допустить

	84. 
	
	
	
	
	
	И.В. Сергеева
	Допустить

	85. 
	2014-03-563-0010-016
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 2.3, 3.3.1 и 3.3.2 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Государственный научно-методический центр"
	70.56
	Срок окончания первого этапа работ: 45 дней с даты заключения государственного контракта
	О.А. Лесина
	Допустить

	86. 
	
	
	
	
	
	А.П. Антропов
	Допустить

	87. 
	
	
	
	
	
	К.А. Грекович
	Допустить

	88. 
	
	
	
	
	
	А.В. Лышенко
	Допустить

	89. 
	
	
	
	
	
	С.А. Потапов
	Допустить

	90. 
	
	
	
	
	
	И.В. Сергеева
	Допустить

	91. 
	2014-03-563-0010-017
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 2.3, 3.3.1 и 3.3.2 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ "МОДЕРНИЗАЦИЯ"
	75.38
	Срок окончания первого этапа работ: 45 дней с даты заключения государственного контракта
	О.А. Лесина
	Допустить

	92. 
	
	
	
	
	
	А.П. Антропов
	Допустить

	93. 
	
	
	
	
	
	К.А. Грекович
	Допустить

	94. 
	
	
	
	
	
	А.В. Лышенко
	Допустить

	95. 
	
	
	
	
	
	С.А. Потапов
	Допустить

	96. 
	
	
	
	
	
	И.В. Сергеева
	Допустить

	97. 
	2014-03-563-0010-019
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 2.3, 3.3.1 и 3.3.2 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	Общество с ограниченной ответственностью "Окабиолаб"
	44.1
	Срок окончания первого этапа работ: 45 дней с даты заключения государственного контракта
	О.А. Лесина
	Допустить

	98. 
	
	
	
	
	
	А.П. Антропов
	Допустить

	99. 
	
	
	
	
	
	К.А. Грекович
	Допустить

	100. 
	
	
	
	
	
	А.В. Лышенко
	Допустить

	101. 
	
	
	
	
	
	С.А. Потапов
	Допустить

	102. 
	
	
	
	
	
	И.В. Сергеева
	Допустить

	103. 
	2014-03-563-0010-020
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 2.3, 3.3.1 и 3.3.2 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ИНКОНСАЛТ К"
	77.0
	Срок окончания первого этапа работ: 45 дней с даты заключения государственного контракта
	О.А. Лесина
	Допустить

	104. 
	
	
	
	
	
	А.П. Антропов
	Допустить

	105. 
	
	
	
	
	
	К.А. Грекович
	Допустить

	106. 
	
	
	
	
	
	А.В. Лышенко
	Допустить

	107. 
	
	
	
	
	
	С.А. Потапов
	Допустить

	108. 
	
	
	
	
	
	И.В. Сергеева
	Допустить

	Лот 11. № 2014-03-563-0011 «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов с международным участием при реализации в 2014-2017 годах мероприятий ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"». 
Начальная (максимальная) цена лота: всего 113,4 млн. рублей, в том числе: за первый этап выполнения работ в 2014 году – 3,8 млн. рублей; за второй этап выполнения работ в 2014 году – 7,55 млн. рублей; за третий этап выполнения работ в 2014 году – 7,55 млн. рублей; за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 8,1 млн. рублей; за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 9,8 млн. рублей; за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 9,8 млн. рублей; за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 8,3 млн. рублей; за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 10,1 млн. рублей; за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 10,1 млн. рублей; за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 8,6 млн. рублей; за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 10,4 млн. рублей; за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 10,4 млн. рублей; за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 8,9 млн. рублей.

Срок выполнения работ (оказания услуг): Работы выполняются (услуги оказываются) в тринадцать этапов. Срок окончания первого этапа: не может быть менее 45 дней и более 60 дней с даты заключения государственного контракта. Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года. Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года. Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года. Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года. Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года. Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года. Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года. Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года. Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года. Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года. Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года. Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.
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