Приложение № 2
к протоколу от 30 января 2014 г. № 0173100003713000465-1
 заседания Конкурсной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации № 2014-3.2-5.1-ИР по проведению открытых конкурсов на право заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках мероприятий 3.2 и 5.1 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 мая 2013 г. № 426
	Условия исполнения контракта, предложенные участниками 

	№ п/п 
	Регистрационный номер заявки 
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа 
	Квалификация участника 
	Цена контракта, млн. рублей 
	Сроки выполнения работ 
	Качественные характеристики создаваемой научно-технической продукции, содержащиеся в заявке 

	Лот 1. № 2014-03-563-0002 «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области наук о жизни при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"».

	1 
	2014-03-563-0002-011
	Закрытое акционерное общество "Научно-консалтинговая корпорация Концептуальных исследований и развития социально-экономических и информационных систем МетаСинтез"
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника
	124.74
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	Основным ожидаемым результатом будет являться представление органам управления Программой достоверной и объективной информации, в том числе основанной на результатах проведения экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, о ходе выполнения и достигнутых результатах проектов, выполняемых в области наук о жизни.

В ходе выполнения работ будут получены следующие результаты:

1) По результатам проведения мониторинга проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации,  будут разработаны:

«Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации;

Материалы (в виде заключений или аналитических записок) для заседания комиссий Заказчика по оценке результатов проектов, содержащие информацию об устранении Исполнителями выявленных недостатков (при необходимости);
Ежеквартальные «Сведения о результатах мониторинга», характеризующие ход реализации направления реализации за отчетный период;

2) Будут разработаны предложения и рекомендации по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации в части:

а) порядка взаимодействия Монитора с органами управления Программой и получателями субсидий;

б) состава нормативной и нормативно-методической документации; 

в) методических рекомендаций по аналитической оценке ОД и ОНТД выполняемых проектов;

г) методических рекомендаций по аналитической оценке объектов рассмотрения, указанных в п. 2.6 Задания на выполнение работ (оказание услуг)

 и осуществлено дальнейшее совершенствование указанного нормативно-методического обеспечения в виде предложений и рекомендаций на последнем этапе в каждом календарном году выполнения государственного контракта.
3) Будет подготовлена справочно-аналитическая информация о реализации направления реализации.

4) Будет обеспечена консультационно-методическая поддержка органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России, и разработаны «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов органов управления Программой).

5) Будет осуществлена консультационно-методическая поддержка получателей субсидий в рамках направления реализации в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД и подготовлены соответствующие материалы.

6) Будет проведена в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России, оценка востребованности научно-технологического задела, созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации, по отдельным запросам органов управления Программой и представлены соответствующие материалы.

Также результатом работы будет являться развитие системы мониторинга в области наук о жизни и ее практическое применение.

	2
	2014-03-563-0002-014
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский университет дружбы народов"
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника
	122.6
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	При реализации проекта в 2014-2017 году будут выполнены следующие работы с определенным качеством и кратким содержанием характеристик результатов работ:

Разработаны предложения и рекомендации Монитора по нормативно-методическому обеспечению отбора и подготовки проектов и их мониторинга в рамках направления реализации в части:

а) порядка взаимодействия с органами управления Программой и получателями субсидий;

б) состава нормативной и нормативно-методической документации, определяющей взаимодействие органов управления Программой, Монитора и получателей субсидий; 

в) методических рекомендаций по аналитической оценке ОД и ОНТД выполняемых проектов;

г) методических рекомендаций по аналитической оценке объектов рассмотрения, указанных в п. 2.6 Задания на выполнение работ (оказание услуг).

Оказана консультационно-методическая поддержка органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения.

Проведен мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

Подготовлена справочно-аналитическая информация о реализации направления реализации, в том числе: о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации; о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности; о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

Проведено консультационно-методическая поддержка получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

Разработаны предложения и рекомендаций Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения, указанного в п. 2.1 Задания на выполнение работ (оказание услуг).

Проведены по отдельным запросам органов управления Программой оценки востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов).

	Лот 2. № 2014-03-563-0003 «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области индустрии наносистем при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"»

	3
	2014-03-563-0003-022
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОНСАЛТ К"
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника
	124.74
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	Проведение мониторинга проектов, выработка предложений и рекомендаций по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга, дальнейшее совершенствование указанного нормативно-методического обеспечения, обеспечение консультационно-методической поддержки органов управления Программой и консультационно-методическое сопровождение организации выполнения проектов в рамках направления реализации должны обеспечить эффективное функционирование системы планирования и управления реализацией, а также контроль за ходом реализации мероприятий Программы.

Показатели качества планируемых работ приведены в Предложении о качестве работ и иных предложениях об условиях исполнения государственного контракта.

	Лот 3. № 2014-03-563-0004 «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области информационно-телекоммуникационных систем при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"».

	4
	2014-03-563-0004-001
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники"
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника
	66.025
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	В ходе реализации данного проекта органам управления Программой должна быть предоставлена достоверная и объективная информация, в том числе основанная на результатах проведения экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, о ходе выполнения и достигнутых результатах проектов, выполняемых в области информационно-телекоммуникационных систем (далее - в рамках направления реализации).

В том числе:

а) проведён мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации;

б) выработаны предложения и рекомендации по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации и дальнейшее совершенствование указанного нормативно-методического обеспечения;

в) обеспечена консультационно-методическая поддержка органов управления Программой;

г) обеспечено консультационно-методическое сопровождение организации выполнения проектов в рамках направления реализации;

Также в результате реализации данного проекта будет:

- обеспечена оперативная связь с получателями субсидий и органами управления Программой;

- автоматизирован процесс взаимодействия с получателями субсидий и органами управлений программой, обработка полученной информации и формирование отчетов по этапам и работы в целом;

- налажена консультационная работа по выполнению проектов в области информационно-телекоммуникационных систем;

- обеспечена своевременная и полная отчетность о ходе выполнения этапов и программы в целом;

- достигнуто своевременное выявление факторов, оказывающих как положительное, так и отрицательное влияние на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации;

- создан механизм по достижению своевременного выполнения показателей и индикаторов отдельных проектов и направления в целом;

- созданы условия для совершенствования указанного нормативно-методического обеспечения и механизм выявления оригинальных достигнутых научно-технических результатов в рамках направления реализации.

	5
	2014-03-563-0004-002
	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания - ЦТТ "Северо-Запад"
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника
	88.704
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	Предлагаемые работы будут направлены на решение следующих задач: 

а) проведение мониторинга проектов, выполняемых в области информационно-телекоммуникационных систем в рамках мероприятий 1.2 и 1.3 (далее -  Направления реализации) ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» (далее – Программа),  включая проведение экспертизы отчетной научно-технической документации (далее – ОНТД) на соответствие требованиям нормативно-технической документации;

б) выработка предложений и рекомендаций по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках Направления реализации и дальнейшее совершенствование указанного нормативно-методического обеспечения;

в) обеспечение консультационно-методической поддержки органов управления Программой;  

г) консультационно-методическое сопровождение организации выполнения проектов в рамках Направления реализации 

с целью представление органам управления Программой достоверной и объективной информации, в том числе основанной на результатах проведения экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, о ходе выполнения и достигнутых результатах проектов, выполняемых в Направления реализации.

Таким образом, в результате работ будет обеспечено полноразмерное функционирование системы мониторинга Направления реализации – комплекса организационных и технических процедур и мероприятий, выполняемых организацией-монитором во взаимодействии с исполнителями проектов и органами управления Программой, по сбору, обработке, анализу статистической, справочной и аналитической информации о выполнении проектов в рамках Направления реализации, создающий объективную основу для оценки результативности Направления реализации и предназначенный для использования государственными заказчиками Программы при принятии управленческих решений в процессе реализации программных мероприятий.

	Лот 4. № 2014-03-563-0005 «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области рационального природопользования при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"».

	6
	2014-03-563-0005-003
	Некоммерческое партнерство "Международный Центр информации, обучения и консалтинга в области энергоресурсосбережения"
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника
	70.56
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	Предоставление органам управления Программой  результатов мониторинга исполнения обязательств, основанных на достоверной и объективной информации, в том числе основанной на результатах проведения экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации,   о ходе выполнения  и достигнутых результатах проектов, выполняемых в области рационального природопользования.  

Цель работы «ИНКО»  будет достигнута своевременно, качественно и  на высоком уровне.

Будут  выработаны предложения и рекомендации Монитора по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации «Рациональное природопользование» в части:

а) порядка взаимодействия  Монитора с органами управления Программой и получателями субсидий;

б) состава нормативной и нормативно-методической документации;

в)  методических рекомендаций по  аналитической оценке ОД и ОНТД выполняемых проектов;

г) методических  рекомендаций по аналитической оценке следующих  объектов рассмотрения  в порядке, установленном нормативными актами  Минобрнауки России: 

а) предложений по тематике и объёмам финансирования проектов;

б) проектов конкурсных лотов;

в) проектов конкурсной документации по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидий, проводимого Минобрнауки России в рамках мероприятий 1.2 и 1.3 Программы;

г)      заявок на участие в конкурсах;

д) проектов соглашений о предоставлении субсидии, заключаемых с победителями конкурсов;

е) проектов дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидии, заключенных в рамках направления реализации.

В  порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России будет качественно проводиться мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации «Рациональное природопользование», включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации.  Предметом мониторинга проектов будет являться      исполнение обязательств получателями субсидий, указанных в соглашениях о предоставлении субсидий, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) проектов дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидии, заключенных в рамках направления реализации.

Будет качественно и в установленные сроки  подготавливаться справочно-аналитическая информация о выполнении проектов по направлению реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

Будет  постоянно осуществляться    консультационно-методическая поддержка получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов   и   устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД по направлению реализации «Рациональное природопользование».  

По запросам органов управления Программой будет качественно  осуществляться консультационно-методическая поддержка органов управления Программой путем проведения аналитической оценки следующих объектов рассмотрения в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России:

а) предложений по тематике и объёмам финансирования проектов;

б) проектов конкурсных лотов;

в) проектов конкурсной документации по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидий, проводимого Минобрнауки России в рамках мероприятий 1.2 и 1.3 Программы;

г) заявок на участие в конкурсах.

д) проектов соглашений о предоставлении субсидии, заключаемых с победителями конкурсов;

   е) проектов дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидии, заключенных в рамках направления реализации

По отдельным запросам органов управления Программой  будет проводиться в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России, оценка востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации.
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	2014-03-563-0005-005
	Общество с ограниченной ответственностью «Малое инновационное предприятие Губкинского Университета «Институт разработки месторождений углеводородов»
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника
	75.6
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	Высокое качество работ обеспечено участием специалистов технических специальностей с научно-методическим опытом работы  в области мониторинга, выполнения и экспертизы проектов в области рационального природопользования. 

В результате выполнения проекта будут выполнены следующие работы: 

а) проведен мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации;

б) выработаны предложения и рекомендации по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации и дальнейшее совершенствование указанного нормативно-методического обеспечения;

в) обеспечена консультационно-методическая поддержка органов управления Программой;  

г) осуществлено консультационно-методическое сопровождение организации выполнения проектов в рамках направления реализации.

	Лот 5. № 2014-03-563-0006 «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области энергоэффективности, энергосбережения и ядерной энергетики при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"».
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	2014-03-563-0006-006
	Автономная некоммерческая организация  “Национальный информационно – аналитический центр энергоресурсоэффективных технологий”
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника
	109.494
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	В результате выполнения работ будет реализована система мониторинга приоритетного направления «Энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика», включающая комплекс организационных и технических процедур и мероприятий, выполняемых во взаимодействии с исполнителями и органами управления Программы, по сбору, обработке, анализу статистической, справочной и аналитической информации о выполнении НИОКР в рамках Направления реализации, создающий объективную основу для оценки результативности Направления реализации и предназначенный для использования государственными заказчиками Программы при принятии управленческих решений в процессе реализации программных мероприятий. В том числе будут выполнены:

- Консультационно-методическая поддержка органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов);

- Разработка предложений и рекомендаций Монитора по нормативно-методическому обеспечению отбора и подготовки проектов и их мониторинга в рамках направления реализации в части:

а) порядка взаимодействия с органами управления Программой и получателями субсидий;

б) состава нормативной и нормативно-методической документации, определяющей взаимодействие органов управления Программой, Монитора и получателей субсидий; 

в) методических рекомендаций по аналитической оценке ОД и ОНТД выполняемых проектов;

г) методических рекомендаций по аналитической оценке объектов рассмотрения, указанных в п. 2.6 Задания на выполнение работ (оказание услуг).

- Мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий;

д) целевого и эффективного расходования средств субсидий;

е) объема привлечения, источников и статей расходования внебюджетного софинансирования.

- Подготовка справочно-аналитической информация о реализации направления реализации, в том числе:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации; 

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

- Консультационно-методическая поддержка получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

- Оценка востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации (при наличии запросов со стороны органов управления Программой).

	9
	2014-03-563-0006-007
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  "ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НПИ) ИМЕНИ М.И.ПЛАТОВА"
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника
	75.0
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	Заключения (по этапам) организации-монитора по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения, ОД, ОНТД, сведения о результатах мониторинга и иная документации в рамках направления реализации, соответствующая требованиям Заданию по лоту.
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	2014-03-563-0006-012
	Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ»
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника
	124.74
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	В рамках нормативно-методического обеспечения будут разработаны документы: «Заключение организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов); Предложения и рекомендации по нормативно-методическому обеспечению отбора и подготовки проектов и их мониторинга в рамках направления реализации; Отчет о выполненных работах (оказанных услугах); иные  документы в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России.

Будет обеспечена разработка ежеквартальной (в течении 2014 - 2017 гг.) документации: «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации; «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов); Отчета о выполненных работах (оказанных услугах); иных документов в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России.
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	2014-03-563-0006-023
	Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные и технические системы для энергетики"
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника
	98.92031450
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	В полном соответствии с Заданием по лоту 5 на выполнение работ (оказание услуг) по теме:

«Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области энергоэффективности, энергосбережения и ядерной энергетики при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".

	Лот 6. № 2014-03-563-0007 «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области транспортных и космических систем при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"».
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	2014-03-563-0007-004
	Открытое акционерное общество "Военно-инженерная корпорация"
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника
	92.0
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	Требуемое качество работ будет достигнуто:

1. Обеспечением выполнения требований к работам:

Выполнение работ предусматривает применение современных высокоэффективных методов и способов решения задач мониторинга хода выполнения и достигнутых результатов проектов, выполняемых в области транспортных и космических систем (далее - в рамках направления реализации Программы). Все используемые методические подходы будут базироваться на системном и многоаспектном анализе информации, позволяющем сформировать и представить органам управления Программой в систематизированном виде достоверные сведения по каждому реализуемому проекту и направлению реализации Программы в целом.

В ходе выполнения работ:

будут применяться методы организационного регламентирования и организационного нормирования, предусматривающие разработку и внедрение типовых форм документов и упорядочивание представления результатов работ и информационно-справочной документации;

будет использована ранее отработанная методология активного поэтапного мониторинга, предусматривающая анализ и корректировку результатов периодических запросов исполнителей по основным позициям реализации проектов для  представления Заказчику полной оперативной информации в целях оперативного принятия решений по эффективному управлению направлением реализации Программы;.

будут использованы методы системного и экономического анализа, согласованные с Заказчиком, а также формы и способы представления аналитической информации, ранее апробированные и отработанные во взаимодействии с департаментами Минобрнауки России в ходе мониторинга внепрограммных мероприятий и федеральных целевых программ; 

будут реализованы методы непосредственного и постоянного взаимодействия с исполнителями проектов с использованием современных интерактивных средств коммуникации и web-ресурсов. При участии представителей профильного департамента Минобрнауки России будут организованы и проведены коллективные и персональные консультационные мероприятия;

в процессе мониторинга заданий на выполнение работ, включаемых в состав конкурсной документации при подготовке и проведении конкурсов по новым проектам направления реализации Программы, будет использоваться ранее созданная методическая база, включая алгоритм комплексного анализа проектов, предусматривающий анализ эффективности затрат на реализацию проектов и достижение целевых индикаторов и показателей направления реализации Программы;

будет выполнено уточнение нормативных требований к порядку и результатам выполняемых работ, составу и содержанию отчетной документации, а также организована экспертиза проектов и осуществлены другие мероприятия по сопровождению направления реализации Программы;

на всех этапах работы будут широко применяться компьютерные способы обработки и представления информации, в том числе регламентированные нормативно-методической документацией Заказчика и  Дирекции НТП способы и порядок информационного обмена в системе экспертиз https://sstp.ru.

2. Созданным организационно-методиче​ским заделом, обеспечивающим при выпол​нении работ:

- организационно-методическое сопрово​ждение проектов от этапа формирования за​даний на выполнение работ до приемки ре​зультатов работ в составе комиссий;

- экспертизу степени полноты, достовер​ности и обоснованности сведений о полученных результатах проектов;

- подготовку справочных информационно-аналитических материалов о ходе выполнения и полученных текущих результатах каждого отдельного проекта;

- контроль эффективного расходования средств бюджета в рамках реализации направлений Программы;

- организацию и осуществление текущего и оперативного контроля процесса выполнения работ по контрактам; 

- комплексную экспертизу перспектив проектов в рамках направления реализации Программы;

 - разработку предложений для принятия государственным заказчиком управленческих решений по повышению эффективности использования бюджетных средств и достижению заданных целевых показателей результативности направлений реализации Программы;

- организацию и сопровождение взаимодействия государственного заказчика с участниками Программы;

- оказание предметной методической помощи исполнителям проектов на всех стадиях их реализации;

- организацию специальной, постоянно действующей системы сбора, обработки, хранения и анализа информации по реализуемым проектам и направлению реализации Программы в целом;

- проведение специальных (целевых) дополнительных информационно-аналитических обследований в рамках направления реализации Программы.

Дополнительными гарантиями качества работы будет являться наличие в ОАО «ВИКор» системы менеджмента качества, созданной в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 (Сертификат соответствия Органа по сертификации системы качества при Институте испытаний и сертификации вооружения и военной техники (система «Военный регистр»), регистрационный № ВР 02.1.6213-2013 от 15 июля 2013г.).
Предложения по качеству работ в полном объеме представлены в Форме 3.

	Лот 7. № 2014-03-563-0001 «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.1, 3.2 и 5.1 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"».
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	2014-03-563-0001-015
	федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Государственный научно-методический центр"
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника
	80.64
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	В ходе выполнения работ будут получены следующие результаты:

1. Предложения и рекомендации Монитора по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации.

Предложения и рекомендации будут выполнены в части:

а) порядка взаимодействия Монитора с органами управления Программой и получателями субсидий, исполнителями государственных контрактов;

б) состава нормативной и нормативно-методической документации; 

в) методических рекомендаций по аналитической оценке ОД и ОНТД выполняемых проектов;

г) методических рекомендаций по аналитической оценке объектов рассмотрения: предложений по тематике и объёмам финансирования проектов; проектов конкурсных лотов; проектов конкурсной документации по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидий в рамках мероприятия 1.1 Программы, открытых конкурсов на право заключения государственных контрактов в рамках мероприятий 3.2 и 5.1 Программы, проводимых Минобрнауки России; заявок на участие в конкурсах; проектов соглашений о предоставлении субсидии, государственных контрактов, заключаемых с победителями конкурсов; проектов дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидии, государственным контрактам, заключенным в рамках направления реализации.

2. Предложения и рекомендации Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения.

Предложения и рекомендации Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации будут выработаны на последнем этапе в каждом календарном году выполнения государственного контракта.

3. Мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации.

Мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации, будет проводиться в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России, включая проведение экспертизы ОД и ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, предметом которого должно являться исполнение обязательств получателями субсидий, исполнителями государственных контрактов, указанных в соглашениях о предоставлении субсидий, в государственных контрактах, в части: 

а) выполнения технических требований к работам и к их результатам, заданий на выполнение работ;

б) выполнения планов-графиков исполнения обязательств, календарных планов выполнения работ;

в) создания и регистрации в установленном порядке полученных результатов интеллектуальной деятельности;

г) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидий, проектов;

д) целевого и эффективного расходования бюджетных средств.

4. Справочно-аналитическая информация о выполнении проектов по направлению реализации.

Будет подготовлена справочно-аналитическая информация:

а) о ходе выполнения проектов и достигнутых научно-технических результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, государственными контрактами, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

5. Консультационно-методическая поддержка получателей субсидий, исполнителей государственных контрактов.

Консультационно-методическая поддержка получателей субсидий, исполнителей государственных контрактов будет осуществлена в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

6. Консультационно-методическая поддержка органов управления Программой.

Консультационно-методическая поддержка органов управления Программой будет осуществлена путем проведения аналитической оценки следующих объектов рассмотрения в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России:

а) предложений по тематике и объёмам финансирования проектов;

б) проектов конкурсных лотов;

в) проектов конкурсной документации по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидий в рамках мероприятия 1.1 Программы, открытых конкурсов на право заключения государственных контрактов в рамках мероприятий 3.2 и 5.1 Программы, проводимых Минобрнауки России;

г) заявок на участие в конкурсах.

д) проектов соглашений о предоставлении субсидии, государственных контрактов, заключаемых с победителями конкурсов;

е) проектов дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидии, государственным контрактам, заключенным в рамках направления реализации.

7. Оценка востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации.

Оценка востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации, будет проведена по отдельным запросам органов управления Программой в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России.

Выполнение работ в рамках данного проекта обеспечит:

- Повышение качества исследований, выполняемых в рамках мероприятий 1.1, 3.2 и 5.1 Программы, а также их результативности, в том числе за счет:

повышения качества управления Программой, выражающегося в проведении оперативного полного и всестороннего анализа хода реализации Программы, дающего возможность оперативной корректировки хода реализации программных мероприятий;

обеспечения прозрачности хода реализации Программы, соблюдения законодательства Российской Федерации и оперативного контроля со стороны заказчика;

- Повышение эффективности расходования средств федерального бюджета при выполнении Контрактов в рамках мероприятий 1.1, 3.2 и 5.1 Программы;

- Содействие успешной реализации проектов в рамках мероприятий 1.1, 3.2 и 5.1 Программы, обеспечивающих развитие научно-технологического потенциала РФ.
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	2014-03-563-0001-021
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОНСАЛТ К"
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника
	90.0
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	Проведение мониторинга проектов, выработка предложений и рекомендаций по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга, дальнейшее совершенствование указанного нормативно-методического обеспечения, обеспечение консультационно-методической поддержки органов управления Программой и консультационно-методическое сопровождение организации выполнения проектов в рамках направления реализации должны обеспечить эффективное функционирование системы планирования и управления реализацией, а также контроль за ходом реализации мероприятий Программы.

Показатели качества планируемых работ приведены в Предложении о качестве работ и иных предложениях об условиях исполнения государственного контракта.
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	2014-03-563-0001-024
	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ РОССИИ
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника
	86.0
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	Основным результатом станет система мониторинга  мероприятий 1.1, 3.2 и 5.1 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». 

В ходе ее формирования  будут  выработаны предложения и рекомендации Монитора по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации, а также вводные предложения и рекомендации Заказчику по нормативно-методическому обеспечению отбора и подготовки проектов Программы и их мониторинга, учитывающие особенности каждого мероприятия Программы.

На последнем этапе в каждом календарном году выполнения государственного контракта будут  выработаны предложения и рекомендации Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения.

Будет проводиться (в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России)  мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД и ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, предметом которого должно являться исполнение обязательств получателями субсидий, исполнителями государственных контрактов, указанных в соглашениях о предоставлении субсидий, в государственных контрактах.

Будет подготовлена справочно-аналитическая информация о выполнении проектов по направлению реализации.

По направлению реализации, отнесенному к компетенции Монитора, будет  осуществляться консультационно-методическая поддержка получателей субсидий, исполнителей государственных контрактов в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД.

По запросам органов управления Программой будет осуществляться консультационно-методическая поддержка органов управления Программой путем проведения аналитической оценки необходимых объектов рассмотрения в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России

По отдельным запросам органов управления Программой будет проводиться в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России, оценка востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации

В ходе выполнения работ  Монитор будут  разрабатываться следующие документы:

-  «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки ОД, ОНТД и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направления реализации.

-  «Заключения организации-монитора» по результатам аналитической оценки объектов рассмотрения (при наличии запросов органов управления Программой).

-  Ежеквартальные «Сведения о результатах мониторинга», характеризующие ход реализации направления реализации за отчетный период 

- «Отчет о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному контракту (этапу государственного контракта)»

Подробное описание результатов работ и хода выполнения проекта представлено в форме 3.2

	Лот 8. № 2014-03-563-0008 «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 3.1.1 и 3.1.2 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"».

	16
	2014-03-563-0008-013
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере"
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника
	85.0
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	В ходе выполнения работ РИЭПП будут получены результаты, обладающие следующими характеристиками:

1. Система мониторинга мероприятий 3.1.1. и 3.1.2. Программы, обеспечивающая сбор, обработку и комплексный анализ статистической, справочной и аналитической информации о выполнении работ по мероприятиям. Система будет адаптивной к изменениям в государственной научно-технической политике, нормативных и методических документах Заказчика. 

2. Информационная база данных о ходе реализации проектов, о состоянии научного оборудования ЦКП и УНУ и оказании услуг внешним пользователям, актуализируемая на каждом этапе выполнения работ.

3. Аналитические материалы по результатам анализа объектов мониторинга будут включать в себя результаты исследований сети центров коллективного пользования и  уникальных научных установок, в том числе: состояние приборной базы, кадрового потенциала, методического обеспечения исследований, развития информационной среды, достижении значений программных индикаторов и показателей результативности, прогноз достижения заданных значений программных индикаторов и показателей эффективности. 

Будут выработаны предложения и рекомендации Монитора по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга. Будут представлены результаты мониторинга проектов; подготовленная справочно-аналитическая информация о выполнении проектов;
результаты оценки востребованности научно-технологического задела; описание консультационно-методической поддержки органов управления Программой.

	Лот 9. № 2014-03-563-0009 «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятия 1.4 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"».
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	2014-03-563-0009-008
	Открытое акционерное общество "Межведомственный аналитический центр"
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника
	125.08
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	Проведение мониторинга всего множества проектов, выполняемых в рамках мероприятия 1.4 Программы, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям НТД, и подготовка заключений с установленной заказчиком периодичностью
Выработка предложений и рекомендаций по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках мероприятия 1.4 Программы с использованием зарубежного и отечественного опыта
Обеспечение оперативной консультационно-методической поддержки органов управления Программой, включая прогнозно-аналитические оценки достижения индикаторов и показателей результативности
Консультационно-методическое сопровождение организации выполнения проектов в рамках мероприятия 1.4 Программы, включая проведение регулярных установочных семинаров для получателей субсидий

	Лот 10. № 2014-03-563-0010 «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 2.3, 3.3.1 и 3.3.2 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"».
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	2014-03-563-0010-010
	федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов"
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника
	75.0
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	Будут выработаны предложения и рекомендации Монитора по  нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления.

На последнем этапе в каждом календарном году выполнения государственного контракта будут выработаны предложения и рекомендации Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения.

Мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации, будет проводиться в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России.

Будет подготавливаться справочно-аналитическая информация по выполнению реализации.

По направлению реализации, отнесенному к компетенции Монитора, будет осуществляться консультационно-методическая поддержка исполнителей государственных контрактов в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД.
По запросам органов управления Программой будет осуществляться консультационно-методическая поддержка органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России.

По отдельным запросам органов управления Программой, в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России, будет выполнена оценка востребованности результатов, полученных в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации.
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	2014-03-563-0010-016
	федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Государственный научно-методический центр"
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника
	70.56
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	В ходе выполнения работ будут получены следующие результаты:

1. Предложения и рекомендации Монитора по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации.

Предложения и рекомендации будут выполнены в части:

а) порядка взаимодействия Монитора с органами управления Программой и исполнителями государственных контрактов;

б) состава нормативной и нормативно-методической документации; 

в) методических рекомендаций по аналитической оценке ОД выполняемых проектов;

г) методических рекомендаций по аналитической оценке предложений по тематике и объёмам финансирования проектов; проектов конкурсных лотов;  проектов конкурсной документации по проведению открытых конкурсов на право заключения государственных контрактов, проводимых Минобрнауки России в рамках направления реализации; заявок на участие в конкурсах; проектов государственных контрактов, заключаемых с победителями конкурсов; проектов дополнительных соглашений к государственным контрактам, заключенным в рамках направления реализации.

2. Предложения и рекомендации Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения.

Предложения и рекомендации Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации будут выработаны на последнем этапе в каждом календарном году выполнения государственного контракта.

3. Мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации.

Мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации, будет проводиться в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России, включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации, предметом которого должно являться исполнение обязательств исполнителями государственных контрактов, указанных в государственных контрактах, в части: 

а) выполнения требований задания на выполнение работ;

б) выполнения календарных планов выполнения работ;

в) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

г) целевого и эффективного расходования бюджетных средств.

4. Справочно-аналитическая информация о выполнении проектов по направлению реализации.

Будет подготовлена справочно-аналитическая информация:

а) о ходе выполнения проектов и полученных результатах в рамках направления реализации;

б) о фактическом достижении значений программных индикаторов и показателей результативности проектов, установленных государственными контрактами, выполняемыми в рамках направления реализации, а также о прогнозе достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

в) о результатах анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения конкретных проектов в рамках направления реализации.

5. Консультационно-методическая поддержка исполнителей государственных контрактов.

Консультационно-методическая поддержка исполнителей государственных контрактов будет осуществлена в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД.

6. Консультационно-методическая поддержка органов управления Программой.

Консультационно-методическая поддержка органов управления Программой будет осуществлена путем проведения аналитической оценки следующих объектов рассмотрения в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России:

а) предложений по тематике и объёмам финансирования проектов;

б) проектов конкурсных лотов;

в) проектов конкурсной документации по проведению открытых конкурсов на право заключения государственных контрактов, проводимых Минобрнауки России в рамках направления реализации;

г) заявок на участие в конкурсах.

д) проектов государственных контрактов, заключаемых с победителями конкурсов;

е) проектов дополнительных соглашений к государственным контрактам, заключенным в рамках направления реализации.

7. Оценка востребованности результатов, полученных в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации.

Оценка востребованности результатов, полученных в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации, будет проведена по отдельным запросам органов управления Программой в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России.

Выполнение работ в рамках данного проекта обеспечит:

- Повышение качества исследований, выполняемых в рамках мероприятий 2.3, 3.3.1 и 3.3.2 Программы, а также их результативности, в том числе за счет:

повышения качества управления Программой, выражающегося в проведении оперативного полного и всестороннего анализа хода реализации Программы, дающего возможность оперативной корректировки хода реализации программных мероприятий;

обеспечения прозрачности хода реализации Программы, соблюдения законодательства Российской Федерации и оперативного контроля со стороны заказчика;

- Повышение эффективности расходования средств федерального бюджета при выполнении проектов в рамках мероприятий 2.3, 3.3.1 и 3.3.2 Программы;

- Содействие успешной реализации проектов в рамках мероприятий 2.3, 3.3.1 и 3.3.2 Программы, обеспечивающих вовлечение страны в международное научное сотрудничество, поддержку и развитие форм научных коммуникаций и системы популяризации науки.
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	2014-03-563-0010-017
	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ "МОДЕРНИЗАЦИЯ"
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника
	75.38
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	В соответствии с Перечнем мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», к планируемым результатам относятся мониторинг и экспертиза, а как следствие - повышение качества достигаемых результатов по следующим мероприятиям ФЦП:

1. Развитие системы демонстрации и популяризации результатов и достижений науки;

2. Развитие системы коммуникаций научной общественности (в том числе проведение конференций, семинаров);

3. Организация участия в крупных международных научных и научно-технических мероприятиях,

в том числе

1. Проведение аналитических оценок отчетной документации и иной документации, предоставляемой по проектам в рамках направлений реализации.

2. Проведение аналитических оценок объектов рассмотрения.

3. Формирование характеристик хода реализации направлений ФЦП в части:

а) выполнения требований задания на выполнение работ;

б) выполнения календарных планов выполнения работ;

в) достижения значений программных индикаторов и показателей результативности проектов;

г) целевого и эффективного расходования бюджетных средств;

д) возникших (решенных) проблемах при выполнении конкретных проектов.
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	2014-03-563-0010-019
	Общество с ограниченной ответственностью "Окабиолаб"
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника
	44.1
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	Будет проведен мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОД на соответствие требованиям нормативно-технической документации.

Будет проведена выработка предложений и рекомендаций по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации и дальнейшее совершенствование указанного нормативно-методического обеспечения.

Будет предоставляться обеспечение консультационно-методической поддержки органов управления Программой. По запросам органов управления Программой будет осуществляться консультационно-методическая поддержка органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения в порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России.

Будет проводиться консультационно-методическое сопровождение организации выполнения проектов в рамках направления реализации.
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	2014-03-563-0010-020
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ИНКОНСАЛТ К"
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника
	77.0
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	Проведение мониторинга проектов, выработка предложений и рекомендаций по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга, дальнейшее совершенствование указанного нормативно-методического обеспечения, обеспечение консультационно-методической поддержки органов управления Программой и консультационно-методическое сопровождение организации выполнения проектов в рамках направления реализации должны обеспечить эффективное функционирование системы планирования и управления реализацией, а также контроль за ходом реализации мероприятий Программы.

Показатели качества планируемых работ приведены в Предложении о качестве работ и иных предложениях об условиях исполнения государственного контракта.

	Лот 11. № 2014-03-563-0011 «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов с международным участием при реализации в 2014-2017 годах мероприятий ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"».
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	2014-03-563-0011-009
	НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ"
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника
	76.0
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	В рамках реализации проекта будут выполнены следующие работы:
- выработаны предложения и рекомендации Монитора по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации;

- выработаны предложения и рекомендации Монитора по совершенствованию нормативно-методического обеспечения;

- проведен мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации;

-подготовлена справочно-аналитическая информация о выполнении проектов по направлению реализации;

- осуществлена консультационно-методическая поддержка получателей субсидий в части вопросов планирования и управления выполнением проектов и устранения выявленных недостатков ОД и ОНТД;

- осуществлена консультационно-методическая поддержка органов управления Программой путем проведения аналитической оценки объектов рассмотрения;

- проведена оценка востребованности научно-технологического задела созданного в ходе выполнения проектов в рамках направления реализации.
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	2014-03-563-0011-018
	Общество с ограниченной ответственностью "Окабиолаб"
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника
	56.7
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	Будет проведен мониторинг проектов, выполняемых в рамках направления реализации, включая проведение экспертизы ОНТД на соответствие требованиям нормативно-технической документации.

Будут выработаны предложения и рекомендации по нормативно-методическому обеспечению формирования проектов и их мониторинга в рамках направления реализации и дальнейшее совершенствование указанного нормативно-методического обеспечения.

Будет проведено обеспечение консультационно-методической поддержки органов управления Программой.  

Будет проведено консультационно-методическое сопровождение организации выполнения проектов в рамках направления реализации.


Подписи:

Председатель Конкурсной комиссии:                  _______________  О.А. Лесина

Члены Конкурсной комиссии:                              _______________  А.П. Антропов

                                                                                 _______________  А.В. Лышенко
                                                                                 _______________  С.А. Потапов

Секретарь Конкурсной комиссии:                       _______________  И.В. Сергеева

Заказчик:

Директор Департамента управления

программами и конкурсных процедур                _______________  М.С. Попов

