PAGE  
11

	СОГЛАСОВАНО

		УТВЕРЖДАЮ


	Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации

________________/ А.Б. Повалко/

		Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации

________________/ Л.М. Огородова /

	«23» декабря 2013 г.
		«24» декабря 2013 г.


	


Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
(Мероприятие 5.1 – I очередь)

1. Форма торгов: открытый конкурс

2. Государственный заказчик (Заказчик) – Министерство образования и науки Российской Федерации
Место нахождения и почтовый адрес Заказчика: 125993, ГСП-3, г. Москва, Тверская улица, д. 11

e-mail: konkurs@fcntp.ru, arbuzov-oa@mon.gov.ru, sergeeva-iv@mon.gov.ru
Контактные телефоны: 8-495-629-21-63,  8-499-702-85-40
Контактное лицо от заказчика: Арбузов О.А. e-mail: arbuzov-oa@mon.gov.ru, т. 8-495-629-21-63
3. Предмет открытого конкурса: право на заключение государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» (Мероприятие 5.1 –I очередь).
ЛОТ 1
Шифр: 2014-03-563-0002
Предмет государственного контракта по лоту № 1:

Выполнение работ (оказание услуг) по теме: «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области наук о жизни при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
Объем работ (услуг): устанавливается Заданием в составе конкурсной документации.
Начальная (максимальная) цена лота: всего 138,6 млн. рублей, в том числе:

за первый этап выполнения работ в 2014 году – 4,7 млн. рублей; 

за второй этап выполнения работ в 2014 году – 9,2 млн. рублей;

за третий этап выполнения работ в 2014 году – 9,2 млн. рублей;

за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 9,9 млн. рублей; 

за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 11,9 млн. рублей;

за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 12,0 млн. рублей;
за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 10,2 млн. рублей;

за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 12,3 млн. рублей;

за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 12,4 млн. рублей;

за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 10,5 млн. рублей;

за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 12,7 млн. рублей;

за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 12,8 млн. рублей;

за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 10,8 млн. рублей.
Срок выполнения работ (оказания услуг):

Работы выполняются (услуги оказываются) в тринадцать этапов.

Начало выполнения первого этапа: с даты заключения государственного контракта.

Срок окончания первого этапа: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 45 дней и более 60 дней с даты заключения государственного контракта.

Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года.

Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года.

Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года.

Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года.

Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года.

Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года.

Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года.

Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года.

Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года.

Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года.

Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года.

Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.
ЛОТ 2
Шифр: 2014-03-563-0003
Предмет государственного контракта по лоту № 2:

Выполнение работ (оказание услуг) по теме: «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области индустрии наносистем при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

Объем работ (услуг): устанавливается Заданием в составе конкурсной документации.
Начальная (максимальная) цена лота: всего 138,6 млн. рублей, в том числе:

за первый этап выполнения работ в 2014 году – 4,7 млн. рублей; 

за второй этап выполнения работ в 2014 году – 9,2 млн. рублей;

за третий этап выполнения работ в 2014 году – 9,2 млн. рублей;

за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 9,9 млн. рублей; 

за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 11,9 млн. рублей;

за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 12,0 млн. рублей;

за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 10,2 млн. рублей;

за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 12,3 млн. рублей;

за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 12,4 млн. рублей;

за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 10,5 млн. рублей;

за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 12,7 млн. рублей;

за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 12,8 млн. рублей;

за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 10,8 млн. рублей.

Срок выполнения работ (оказания услуг):

Работы выполняются (услуги оказываются) в тринадцать этапов.

Начало выполнения первого этапа: с даты заключения государственного контракта.

Срок окончания первого этапа: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 45 дней и более 60 дней с даты заключения государственного контракта.

Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года.

Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года.

Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года.

Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года.

Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года.

Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года.

Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года.

Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года.

Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года.

Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года.

Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года.

Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.

ЛОТ 3
Шифр: 2014-03-563-0004
Предмет государственного контракта по лоту № 3:

Выполнение работ (оказание услуг) по теме: «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области информационно-телекоммуникационных систем при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

Объем работ (услуг): устанавливается Заданием в составе конкурсной документации.
Начальная (максимальная) цена лота: всего 100,8 млн. рублей, в том числе:

за первый этап выполнения работ в 2014 году – 3,4 млн. рублей; 

за второй этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей;

за третий этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей;

за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 7,2 млн. рублей; 

за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей;

за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей;

за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 7,4 млн. рублей;

за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей;

за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей;

за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 7,6 млн. рублей;

за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,2 млн. рублей;

за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,3 млн. рублей;

за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 7,9 млн. рублей.

Срок выполнения работ (оказания услуг):

Работы выполняются (услуги оказываются) в тринадцать этапов.

Начало выполнения первого этапа: с даты заключения государственного контракта.

Срок окончания первого этапа: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 45 дней и более 60 дней с даты заключения государственного контракта.

Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года.

Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года.

Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года.

Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года.

Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года.

Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года.

Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года.

Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года.

Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года.

Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года.

Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года.

Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.

ЛОТ 4
Шифр: 2014-03-563-0005
Предмет государственного контракта по лоту № 4:

Выполнение работ (оказание услуг) по теме: «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области рационального природопользования при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

Объем работ (услуг): устанавливается Заданием в составе конкурсной документации.
Начальная (максимальная) цена лота: всего 100,8 млн. рублей, в том числе:

за первый этап выполнения работ в 2014 году – 3,4 млн. рублей; 

за второй этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей;

за третий этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей;

за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 7,2 млн. рублей; 

за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей;

за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей;

за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 7,4 млн. рублей;

за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей;

за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей;

за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 7,6 млн. рублей;

за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,2 млн. рублей;

за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,3 млн. рублей;

за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 7,9 млн. рублей.

Срок выполнения работ (оказания услуг):

Работы выполняются (услуги оказываются) в тринадцать этапов.

Начало выполнения первого этапа: с даты заключения государственного контракта.

Срок окончания первого этапа: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 45 дней и более 60 дней с даты заключения государственного контракта.

Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года.

Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года.

Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года.

Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года.

Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года.

Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года.

Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года.

Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года.

Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года.

Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года.

Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года.

Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.

ЛОТ 5
Шифр: 2014-03-563-0006
Предмет государственного контракта по лоту № 5:

Выполнение работ (оказание услуг) по теме: «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области энергоэффективности, энергосбережения и ядерной энергетики при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

Объем работ (услуг): устанавливается Заданием в составе конкурсной документации.
Начальная (максимальная) цена лота: всего 138,6 млн. рублей, в том числе:

за первый этап выполнения работ в 2014 году – 4,2 млн. рублей; 

за первый этап выполнения работ в 2014 году – 4,7 млн. рублей; 

за второй этап выполнения работ в 2014 году – 9,2 млн. рублей;

за третий этап выполнения работ в 2014 году – 9,2 млн. рублей;

за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 9,9 млн. рублей; 

за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 11,9 млн. рублей;

за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 12,0 млн. рублей;

за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 10,2 млн. рублей;

за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 12,3 млн. рублей;

за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 12,4 млн. рублей;

за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 10,5 млн. рублей;

за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 12,7 млн. рублей;

за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 12,8 млн. рублей;

за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 10,8 млн. рублей.

Срок выполнения работ (оказания услуг):

Работы выполняются (услуги оказываются) в тринадцать этапов.

Начало выполнения первого этапа: с даты заключения государственного контракта.

Срок окончания первого этапа: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 45 дней и более 60 дней с даты заключения государственного контракта.

Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года.

Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года.

Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года.

Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года.

Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года.

Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года.

Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года.

Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года.

Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года.

Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года.

Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года.

Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.

ЛОТ 6
Шифр: 2014-03-563-0007
Предмет государственного контракта по лоту № 6:

Выполнение работ (оказание услуг) по теме: «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области транспортных и космических систем при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

Объем работ (услуг): устанавливается Заданием в составе конкурсной документации.
Начальная (максимальная) цена лота: всего 100,8 млн. рублей, в том числе:

за первый этап выполнения работ в 2014 году – 3,4 млн. рублей; 

за второй этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей;

за третий этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей;

за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 7,2 млн. рублей; 

за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей;

за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей;

за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 7,4 млн. рублей;

за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей;

за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей;

за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 7,6 млн. рублей;

за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,2 млн. рублей;

за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,3 млн. рублей;

за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 7,9 млн. рублей.

Срок выполнения работ (оказания услуг):

Работы выполняются (услуги оказываются) в тринадцать этапов.

Начало выполнения первого этапа: с даты заключения государственного контракта.

Срок окончания первого этапа: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 45 дней и более 60 дней с даты заключения государственного контракта.

Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года.

Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года.

Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года.

Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года.

Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года.

Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года.

Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года.

Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года.

Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года.

Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года.

Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года.

Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.

ЛОТ 7
Шифр: 2014-03-563-0001
Предмет государственного контракта по лоту № 7:

Выполнение работ (оказание услуг) по теме: «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.1, 3.2 и 5.1 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

Объем работ (услуг): устанавливается Заданием в составе конкурсной документации.
Начальная (максимальная) цена лота: всего 100,8 млн. рублей, в том числе:

за первый этап выполнения работ в 2014 году – 3,4 млн. рублей; 

за второй этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей;

за третий этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей;

за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 7,2 млн. рублей; 

за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей;

за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей;

за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 7,4 млн. рублей;

за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей;

за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей;

за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 7,6 млн. рублей;

за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,2 млн. рублей;

за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,3 млн. рублей;

за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 7,9 млн. рублей.

Срок выполнения работ (оказания услуг):

Работы выполняются (услуги оказываются) в тринадцать этапов.

Начало выполнения первого этапа: с даты заключения государственного контракта.

Срок окончания первого этапа: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 45 дней и более 60 дней с даты заключения государственного контракта.

Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года.

Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года.

Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года.

Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года.

Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года.

Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года.

Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года.

Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года.

Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года.

Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года.

Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года.

Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.

ЛОТ 8
Шифр: 2014-03-563-0008
Предмет государственного контракта по лоту № 8:

Выполнение работ (оказание услуг) по теме: «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 3.1.1 и 3.1.2 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
Объем работ (услуг): устанавливается Заданием в составе конкурсной документации.
Начальная (максимальная) цена лота: всего 100,8 млн. рублей, в том числе:

за первый этап выполнения работ в 2014 году – 3,4 млн. рублей; 

за второй этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей;

за третий этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей;

за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 7,2 млн. рублей; 

за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей;

за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей;

за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 7,4 млн. рублей;

за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей;

за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей;

за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 7,6 млн. рублей;

за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,2 млн. рублей;

за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,3 млн. рублей;

за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 7,9 млн. рублей.

Срок выполнения работ (оказания услуг):

Работы выполняются (услуги оказываются) в тринадцать этапов.

Начало выполнения первого этапа: с даты заключения государственного контракта.

Срок окончания первого этапа: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 45 дней и более 60 дней с даты заключения государственного контракта.

Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года.

Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года.

Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года.

Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года.

Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года.

Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года.

Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года.

Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года.

Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года.

Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года.

Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года.

Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.

ЛОТ 9
Шифр: 2014-03-563-0009
Предмет государственного контракта по лоту № 9:

Выполнение работ (оказание услуг) по теме: «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятия 1.4 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

Объем работ (услуг): устанавливается Заданием в составе конкурсной документации.
Начальная (максимальная) цена лота: всего 138,6 млн. рублей, в том числе:

за первый этап выполнения работ в 2014 году – 4,7 млн. рублей; 

за второй этап выполнения работ в 2014 году – 9,2 млн. рублей;

за третий этап выполнения работ в 2014 году – 9,2 млн. рублей;

за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 9,9 млн. рублей; 

за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 11,9 млн. рублей;

за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 12,0 млн. рублей;

за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 10,2 млн. рублей;

за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 12,3 млн. рублей;

за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 12,4 млн. рублей;

за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 10,5 млн. рублей;

за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 12,7 млн. рублей;

за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 12,8 млн. рублей;

за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 10,8 млн. рублей.

Срок выполнения работ (оказания услуг):

Работы выполняются (услуги оказываются) в тринадцать этапов.

Начало выполнения первого этапа: с даты заключения государственного контракта.

Срок окончания первого этапа: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 45 дней и более 60 дней с даты заключения государственного контракта.

Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года.

Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года.

Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года.

Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года.

Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года.

Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года.

Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года.

Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года.

Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года.

Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года.

Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года.

Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.

ЛОТ 10
Шифр: 2014-03-563-0010
Предмет государственного контракта по лоту № 10:

Выполнение работ (оказание услуг) по теме: «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 2.3, 3.3.1 и 3.3.2 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

Объем работ (услуг): устанавливается Заданием в составе конкурсной документации.
Начальная (максимальная) цена лота: всего 88,2 млн. рублей, в том числе:

за первый этап выполнения работ в 2014 году – 3,0 млн. рублей; 

за второй этап выполнения работ в 2014 году – 5,85 млн. рублей;

за третий этап выполнения работ в 2014 году – 5,85 млн. рублей;

за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 6,3 млн. рублей; 

за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 7,6 млн. рублей;

за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 7,6 млн. рублей;

за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 6,5 млн. рублей;

за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 7,8 млн. рублей;

за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 7,9 млн. рублей;

за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 6,7 млн. рублей;

за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 8,1 млн. рублей;

за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 8,1 млн. рублей;

за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 6,9 млн. рублей.
Срок выполнения работ (оказания услуг):

Работы выполняются (услуги оказываются) в тринадцать этапов.

Начало выполнения первого этапа: с даты заключения государственного контракта.

Срок окончания первого этапа: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 45 дней и более 60 дней с даты заключения государственного контракта.

Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года.

Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года.

Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года.

Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года.

Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года.

Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года.

Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года.

Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года.

Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года.

Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года.

Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года.

Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.

ЛОТ 11

Шифр: 2014-03-563-0011
Предмет государственного контракта по лоту № 11:

Выполнение работ (оказание услуг) по теме: «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов с международным участием при реализации в 2014-2017 годах мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

Объем работ (услуг): устанавливается Заданием в составе конкурсной документации.
Начальная (максимальная) цена лота: всего 113,4 млн. рублей, в том числе:

за первый этап выполнения работ в 2014 году – 3,8 млн. рублей; 

за второй этап выполнения работ в 2014 году – 7,55 млн. рублей;

за третий этап выполнения работ в 2014 году – 7,55 млн. рублей;

за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 8,1 млн. рублей; 

за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 9,8 млн. рублей;

за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 9,8 млн. рублей;

за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 8,3 млн. рублей;

за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 10,1 млн. рублей;

за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 10,1 млн. рублей;

за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 8,6 млн. рублей;

за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 10,4 млн. рублей;

за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 10,4 млн. рублей;

за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 8,9 млн. рублей.
Срок выполнения работ (оказания услуг):

Работы выполняются (услуги оказываются) в тринадцать этапов.

Начало выполнения первого этапа: с даты заключения государственного контракта.

Срок окончания первого этапа: определяется предложением участника конкурса, с которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на участие в конкурсе, но не может быть менее 45 дней и более 60 дней с даты заключения государственного контракта.

Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года.

Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года.

Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года.

Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года.

Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года.

Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года.

Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года.

Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года.

Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года.

Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года.

Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года.

Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.

4. Место выполнения работ (оказания услуг): определяется исполнителем по государственному контракту с учетом условий Задания в составе конкурсной документации, отчет о выполненных работах представляется по адресу Заказчика. 

5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации

Конкурсная документация размещена на сайтах: http://минобрнауки.рф/ mon.gov.ru, fcpir.ru, одновременно с размещением Извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для федеральных государственных нужд (zakupki.gov.ru).

Заинтересованные лица, подавшие заявления в письменной форме,  могут получить конкурсную документацию по адресу Заказчика c 10.00 до 17.00 в рабочие дни со дня размещения Извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для федеральных государственных нужд (zakupki.gov.ru) до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе включительно.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. 

Конкурсная документация предоставляется в письменной форме или направляется в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Конкурсная документация предоставляется на русском языке в одном экземпляре по лоту, указанному в заявлении.

6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 
по адресу: г. Москва, Брюсов пер., д.11, «30» января 2014 г. в 11-00.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 
«03» февраля 2014 г. по адресу Заказчика.

Место и дата подведения итогов конкурса: «11» февраля 2014 г. по адресу Заказчика.

7. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предусмотрены.
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