

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель Министра  
науки и высшего образования  
Российской Федерации

\_\_\_\_\_ Г.В. Трубников  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года

**ИЗМЕНЕНИЕ № 1  
В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ  
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

на выполнение работ (оказание услуг) по мероприятию  
**«Экспертно-аналитическое сопровождение и мониторинг реализации действующих  
соглашений в международной части работ, реализуемых совместно с иностранными  
партнерами в рамках федеральной целевой программы «Исследования и  
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического  
комплекса России  
на 2014-2020 годы»»,**  
проводимому в рамках мероприятия 5.1 «Информационно-аналитическое обеспечение и  
мониторинг реализации мероприятий Программы»,  
в соответствии с решением научно-координационного совета Федеральной целевой  
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития  
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»  
(протокол от 29 апреля 2019 года № ПНКС - 37)

Идентификационный код закупки: 191971006293977100100100240088411244  
Шифр: 2019-05-563-0008

Москва - 2019

Государственным заказчиком на основании части 6 статьи 54.3 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» принято решение внести следующие изменения в конкурсную документацию открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ (оказание услуг) по проекту «Экспертно-аналитическое сопровождение и мониторинг реализации действующих соглашений в международной части работ, реализуемых совместно с иностранными партнерами в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»», проводимому в рамках мероприятия 5.1 «Информационно-аналитическое обеспечение и мониторинг реализации мероприятий Программы», в соответствии с решением научно-координационного совета Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» (далее – Конкурс):

1. Внести изменения в 4. «Содержание работ (услуг), требования к работам (услугам), сроки предоставления отчетной документации ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ открытого конкурса в электронной форме» Раздела IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ РАБОТ (УСЛУГ) Конкурсной документации и изложить в следующей редакции:

**« 4. Содержание работ (услуг), требования к работам (услугам), сроки предоставления отчетной документации  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ открытого конкурса в электронной форме**

Номер этапа работ (услуг)	Наименование работ (услуг)	Требования, предъявляемые к работам (услугам): функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости), спецификации и др.	Результат работ (услуг)	Состав отчетной документации	Дата предоставления отчетной документации (по контракту/этапу)
1	2	3	4	5	6
<b>2019 год</b>					
I	I.1 Консультационное и аналитическое сопровождение, а также подготовка справочных материалов для	Должно быть осуществлено консультационное и аналитическое сопровождение в форме устных и письменных консультаций по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросам взаимодействия с иностранными финансирующими организациями и ведомствами о	Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащие информацию по вопросам взаимодействия с иностранными финансирующими	Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 10 стр.  Приложения к отчету о выполненных работах (оказанных услугах):	02.12.2019

	<p>Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросам взаимодействия с иностранными финансирующими организациями и ведомствами о ходе реализации проектов и формирование запросов</p>	<p>ходе реализации проектов.</p> <p>Количество проведённых консультаций – не менее 10, из них: устных – не менее 6, письменных – не менее 4.</p> <p>По результатам консультационного и аналитического сопровождения должны быть подготовлены справочные материалы (по результатам устных консультаций – протоколы; по результатам письменных консультаций – справка и проекты запросов на русском языке и на рабочем языке получателей грантов и иностранных партнеров) для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащие анализ информации и выводы по вопросам взаимодействия с иностранными финансирующими организациями и ведомствами о ходе реализации проектов:</p> <p>а) по согласованию перечня и сроков выполнения работ на этапе заключения соглашения или дополнительного соглашения с ПГ;</p> <p>б) по объемам и этапам предоставления и выполнения финансовых обязательств иностранного партнера;</p> <p>в) по международной регистрации полученных результатов интеллектуальной деятельности;</p> <p>г) по источникам и статьям финансирования иностранного партнера;</p> <p>д) по доступу/использованию объектов зарубежной инфраструктуры в рамках совместных проектов.</p> <p>Протоколы по результатам устных консультаций должны содержать информацию о дате получения запроса по вопросам взаимодействия с иностранными финансирующими организациями и ведомствами о ходе реализации проектов, дате ответа на запрос, суть запроса, должен быть приведен анализ по теме запроса и предоставлены выводы.</p> <p>Справка по результатам письменных консультаций должна содержать информацию обо всех поступивших на отчетном этапе запросах по вопросам взаимодействия с иностранными финансирующими организациями и ведомствами о ходе реализации проектов, даты поступления запросов и ответа на них, суть запросов, должен быть проведен анализ по темам</p>	<p>организациями и ведомствами о ходе реализации проектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Протоколы по результатам устных консультаций</li> <li>- Справка по результатам письменных консультаций.</li> <li>- Проекты запросов на русском языке и на рабочем языке получателей грантов и иностранных партнеров.</li> </ul>	<p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащие информацию по вопросам взаимодействия с иностранными финансирующими организациями и ведомствами о ходе реализации проектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Протоколы по результатам устных консультаций – суммарно не менее 6 стр.;</li> <li>- Справка по результатам письменных консультаций – суммарно не менее 8 стр.;</li> <li>- Проекты запросов на русском языке и на рабочем языке получателей грантов и иностранных партнеров – каждый запрос не менее 1 стр.</li> </ul>	
--	---	---	---	---	--

		<p>запросов и предоставлены выводы.</p> <p>Проекты запросов в иностранные финансирующие организации и ведомства должны формироваться и направляться адресатам в течение 2 рабочих дней после выявления по результатам письменных и/или устных консультаций Минобрнауки России и/или органами управления Программой, включая исполнителя, необходимости получения разъяснений со стороны иностранных финансирующих организаций и ведомств, а также в случае, если разъяснений и отчетной документации ПГ недостаточно для принятия Минобрнауки России решения о дальнейшем ходе реализации проектов. Запросы должны содержать причину обращения и вопрос к иностранным финансирующим организациям и ведомствам с целью получения разъяснений о выявленных рисках нарушения хода выполнения проектов иностранными партнерами. Количество запросов на отчетном этапе должно соответствовать количеству письменных и/или устных консультаций, в результате которых была выявлена необходимость получения разъяснений со стороны иностранных финансирующих организаций и ведомств – не менее 2 единиц.</p>			
I.2 Консультационное и аналитическое сопровождение, а также подготовка справочных материалов для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу оценки рисков нефинансирования и невыполнения работ (эффективности реализации) со стороны иностранных партнеров проектов	<p>Должно быть осуществлено консультационное и аналитическое сопровождение в форме устных и письменных консультаций по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой, а также по инициативе исполнителя (в случае выявления рисков) по вопросу оценки рисков нефинансирования и невыполнения работ (эффективности реализации) со стороны иностранных партнеров проектов в течение 3 рабочих дней после поступления соответствующих запросов.</p> <p>Количество проведенных консультаций – не менее 5, из них: устных – не менее 3, письменных – не менее 2.</p> <p>По результатам консультационного и аналитического сопровождения в течение 7 календарных дней (если запросами не установлены иные сроки) должны быть подготовлены справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления</p>	<p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащие информацию по вопросу оценки рисков нефинансирования и невыполнения работ (эффективности реализации) со стороны иностранных партнеров проектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Протоколы по результатам устных консультаций</li> <li>- Справки по результатам письменных консультаций.</li> <li>- Аналитический отчет, содержащий перечень проектов с высоким риском нефинансирования и невыполнения работ</li> </ul>	<p>Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 7 стр.</p> <p>Приложения к отчету о выполненных работах (оказанных услугах):</p> <p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащие информацию по вопросу оценки рисков нефинансирования и невыполнения работ (эффективности реализации) со стороны иностранных партнеров проектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Протоколы по результатам устных консультаций – суммарно не менее 3 стр.;</li> <li>- Справки по результатам письменных консультаций – суммарно не менее 4 стр.;</li> <li>- Аналитический отчет, содержащий перечень проектов с высоким риском нефинансирования и невыполнения работ</li> </ul>		

		<p>Программой (по результатам устных консультаций – протоколы; по результатам письменных консультаций – справки), содержащие анализ и выводы по оценке рисков нефинансирования и невыполнения работ (эффективности реализации) со стороны иностранных партнеров проектов, содержащие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- номер, тему, наименование ПГ и иностранного(-ых) партнера(-ов) по проекту;</li> <li>- описание выявленного(-ых) рисков;</li> <li>- предложение по снижению рисков нефинансирования и невыполнения работ и дальнейшей реализации проекта, учитывающее возможности Программы, ПГ, иностранных партнеров и их финансирующих организаций и ведомств.</li> </ul> <p>Должен быть сформирован Аналитический отчет, содержащий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализ выявленных групп рисков;</li> <li>- предложения по минимизации рисков для каждой из групп;</li> <li>- перечень проектов с высоким риском нефинансирования и невыполнения работ (эффективности реализации) со стороны иностранных партнеров, включающий предложения по каждому проекту из перечня по снижению рисков нефинансирования и невыполнения работ и дальнейшей реализации проекта.</li> </ul>	(эффективности реализации) со стороны иностранных партнеров.	(эффективности реализации) со стороны иностранных партнеров – не менее 3 стр.	
I.3 Консультационное и аналитическое сопровождение, а также подготовка справочных для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу аналитической оценки нормативно-правовых документов, предусматривающих реализацию совместных проектов с международным		<p>Должно быть осуществлено консультационное и аналитическое сопровождение в форме устных и письменных консультаций по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу аналитической оценки существующей международной нормативно-правовой базы (межправительственных и межведомственных соглашений и др.), а также меморандумов/соглашений/протоколов о выполнении совместного проекта (на этапе заключения соглашения или ДС), включая соответствие пунктов по распределению прав интеллектуальной собственности действующим межправительственным и/или межведомственным соглашениям.</p> <p>Количество проведённых консультаций – не менее 10,</p>	<p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу аналитической оценки существующей международной нормативно-правовой базы (межправительственных и межведомственных соглашений и др.), а также меморандумов/соглашений/протоколов о выполнении совместного проекта (на этапе заключения соглашения или ДС):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Протоколы по результатам устных консультаций</li> <li>- Справки по результатам</li> </ul>	<p>Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 7 стр.</p> <p>Приложения к отчету о выполненных работах (оказанных услугах):</p> <p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу аналитической оценки существующей международной нормативно-правовой базы (межправительственных и межведомственных соглашений и др.), а также меморандумов/соглашений/протоколов о выполнении совместного проекта (на этапе заключения соглашения или ДС):</p>	

	<p>участием (по запросу)</p>	<p>из них устных – не менее 2, письменных – не менее 8.</p> <p>По результатам консультационного и аналитического сопровождения в течение 7 календарных дней (если запросами не установлены иные сроки) после получения соответствующего запроса должны быть подготовлены справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой (по результатам устных консультаций – протоколы; по результатам письменных консультаций – справки), включающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализ запрашиваемых иностранных нормативно-правовых документов на предмет соответствия положений о совместной реализации проектов с международным участием, размещенных в специализированной Информационной системе экспертиз, размещенной в сети Интернет по адресу <a href="https://sstp.ru">https://sstp.ru</a> (далее – Информационная система) либо направляемых органами управления Программой;</li> <li>- выводы по результатам проведенного анализа (по каждому запросу).</li> </ul> <p>Должен быть подготовлен Аналитический отчет, содержащий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализ и группирование выявленных соответствий и несоответствий в нормативно-правовых документах, рассмотренных на отчетном этапе;</li> <li>- выводы для каждой группы;</li> <li>- предложения по устранению несоответствий (по группам).</li> </ul> <p>Должны быть подготовлены Заключения на проекты соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий (далее – проекты соглашений) в части международного сотрудничества, включая рассмотрение меморандумов/соглашений/протоколов о выполнении совместных проектов, и/или Заключения на дополнительные соглашения (далее ДС) (при условии согласования изменений в части международного сотрудничества) (по запросу). Заключения на проекты соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий в части международного сотрудничества должны быть размещены в Информационной системе:</p>	<p>письменных консультаций;</p> <p>Аналитический отчет.</p> <p>Заключения на проекты соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий в части международного сотрудничества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Протоколы по результатам устных консультаций – суммарно не менее 2 стр.;</li> <li>- Справки по результатам письменных консультаций – суммарно не менее 14 стр.;</li> <li>- Заключения на проекты соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий в части международного сотрудничества – не менее 2 стр. каждое;</li> <li>- Аналитический отчет – не менее 7 стр.</li> </ul>	
--	------------------------------	---	--	--	--

	<p>- не позднее 7 календарных дней после размещения в Информационной системе первых версий проектов соглашений;</p> <p>- не позднее 7 календарных дней после размещения в Информационной системе вторых версий проектов соглашений.</p> <p>Заключения на проекты ДС к соглашениям о предоставлении грантов в форме субсидий в части международного сотрудничества должны быть размещены в Информационной системе:</p> <p>- не позднее 7 рабочих дней с даты размещения в Информационной системе первых версий проектов ДС;</p> <p>- не позднее 7 рабочих дней с даты размещения в Информационной системе вторых версий проектов ДС.</p>			
<p>I.4 Консультационное и аналитическое сопровождение, а также подготовка справочных материалов для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросам аналитической оценки состава участников со стороны иностранных партнеров и характеристик консорциумов</p>	<p>Должно быть осуществлено консультационное и аналитическое сопровождение в форме устных и письменных консультаций по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросам аналитической оценки состава участников со стороны иностранных партнеров и характеристик консорциумов.</p> <p>Количество проведенных консультаций – не менее 5, из них: устных – не менее 1, письменных – не менее 4.</p> <p>По результатам консультационного и аналитического сопровождения в течение сроков, поставленных в запросах, должны быть подготовлены справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой (по результатам устных консультаций – протоколы; по результатам письменных консультаций – справки), содержащие аналитическую оценку состава участников со стороны иностранных партнеров и характеристик консорциумов, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- состав консорциума;</li> <li>- организационно-правовую форму координатора консорциума;</li> <li>- тип финансирования (в том числе ограничения по типам поддержки),</li> <li>- требования к отчетности иностранного партнера,</li> </ul>	<p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащие аналитическую оценку состава участников со стороны иностранных партнеров и характеристик консорциумов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Протоколы по результатам устных консультаций</li> <li>- Справки по результатам письменных консультаций.</li> </ul> <p>Аналитический отчет.</p>	<p>Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 8 стр.</p> <p>Приложения к отчету о выполненных работах (оказанных услугах):</p> <p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащие аналитическую оценку состава участников со стороны иностранных партнеров и характеристик консорциумов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Протоколы по результатам устных консультаций – суммарно не менее 2 стр.;</li> <li>- Справки по результатам письменных консультаций – суммарно не менее 8 стр.;</li> <li>- Аналитический отчет – не менее 5 стр.</li> </ul>	

	<p>- документы, регламентирующие выполнение работ между российским и иностранным партнером (такими документами могут являться договоры, меморандумы, соглашения о научно-техническом сотрудничестве, соглашения о консорциумах, договоры о намерениях).</p> <p>Должен быть подготовлен Аналитический отчет, содержащий:</p> <p>- анализ документов, регламентирующих выполнение работ между российским и иностранным партнером, рассмотренных в ходе осуществления консультационного сопровождения на отчетном этапе, с целью выявления групп возможных рисков при реализации проектов;</p> <p>- предложения по минимизации рисков (по группам).</p>			
<p>I.5 Консультационное и аналитическое сопровождение, а также подготовка справочных материалов для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу соответствия получаемых в ходе реализации проектов результатов в части международного сотрудничества, требованиям, установленным Заказчиком</p>	<p>Должно быть осуществлено консультационное и аналитическое сопровождение в форме устных и письменных консультаций по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу соответствия получаемых в ходе реализации проектов результатов в международной части работ требованиям, установленным Заказчиком.</p> <p>Количество проведенных консультаций – не менее 10, из них: устных – не менее 5, письменных – не менее 5.</p> <p>По результатам консультационного и аналитического сопровождения в течение сроков, поставленных в запросах, должны быть подготовлены справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой (по результатам устных консультаций – протоколы; по результатам письменных консультаций – справки), содержащие аналитическую оценку соответствия получаемых в ходе реализации проектов результатов в международной части работ требованиям, установленным Заказчиком.</p> <p>Протоколы по результатам устных консультаций должны содержать информацию о дате получения запроса по вопросу соответствия получаемых в ходе реализации проектов результатов в части международного сотрудничества, требованиям, установленным Заказчиком, дате ответа на запрос,</p>	<p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу соответствия получаемых в ходе реализации проектов результатов в части международного сотрудничества, требованиям, установленным Заказчиком:</p> <p>- Протоколы по результатам устных консультаций;</p> <p>- Справки по результатам письменных консультаций.</p> <p>Аналитический отчет, включающий перечень наиболее значимых научно-технических результатов по проектам, реализуемым или реализованным в рамках мероприятий 2.1 и 2.2 Программы.</p>	<p>Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 10 стр.</p> <p>Приложения к отчету о выполненных работах (оказанных услугах):</p> <p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу соответствия получаемых в ходе реализации проектов результатов в части международного сотрудничества, требованиям, установленным Заказчиком:</p> <p>- Протоколы по результатам устных консультаций – суммарно не менее 5 стр.;</p> <p>- Справка по результатам письменных консультаций – не менее 10 стр.;</p> <p>- Аналитический отчет, включающий перечень наиболее значимых научно-технических результатов по проектам, реализуемым или реализованным в рамках мероприятий 2.1 и 2.2 Программы – не менее 10 стр.</p>	

		<p>суть запроса, должен быть проведен анализ по теме запроса и предоставлены выводы.</p> <p>Справка по результатам письменных консультаций должна содержать информацию обо всех поступивших на отчетном этапе запросах по вопросу соответствия получаемых в ходе реализации проектов результатов в международной части работ требованиям, установленным Заказчиком, даты поступления запросов и ответа на них, суть запросов, должен быть проведен анализ по темам запросов и предоставлены выводы.</p> <p>Должен быть составлен Аналитический отчет, содержащий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализ и группирование выявленных соответствий и несоответствий получаемых в ходе реализации проектов результатов в части международного сотрудничества, требованиям, установленным Заказчиком;</li> <li>- выводы для каждой группы;</li> <li>- предложения по устранению несоответствий (по группам);</li> <li>- перечень наиболее значимых научно-технических результатов по проектам, реализуемым или реализованным в рамках мероприятий 2.1 и 2.2 Программы. Под наиболее значимыми научно-техническими результатами понимаются основные результаты, соответствующие целям выполнения проектов, с указанием основного вклада российских получателей грантов и основного вклада иностранных партнеров. При этом список проектов, по которым должен быть составлен перечень наиболее значимых научно-технических результатов, должен формироваться в соответствии с запросами Минобрнауки России и органов управления Программой (по странам, по приоритетным направлениям Программы и пр.) и в сроки, установленные в запросах.</li> </ul>			
I.6 Подготовка аналитической справки с рекомендациями по подготовке и		Должна быть подготовлена аналитическая справка с рекомендациями по подготовке и проведению приемочных Комиссий по проектам мероприятий 2.1 и 2.2 Программы в 2020 году. Аналитическая справка должна содержать анализ работы приемочных	Аналитическая справка с рекомендациями по подготовке и проведению приемочных Комиссий по проектам мероприятий 2.1 и 2.2	Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 7 стр.  Приложение к отчету о выполненных	

	<p>проведению приемочных Комиссий по проектам мероприятий 2.1 и 2.2 Программы в 2020 году</p>	<p>Комиссий 2019 года, а также рекомендации в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формирования перечней проектов для рассмотрения на приемочных Комиссиях;</li> <li>- порядка рассмотрения проектов на приемочных Комиссиях;</li> <li>- порядка взаимодействия Минобрнауки России и органов управления Программой (на этапах подготовки к приемочным Комиссиям, этапе их проведения и на этапе отслеживания устранения замечаний и принятия итоговых решений по проектам).</li> </ul>	<p>Программы в 2020 году.</p>	<p>работах (оказанных услугах):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Аналитическая справка с рекомендациями по подготовке и проведению приемочных Комиссий по проектам мероприятий 2.1 и 2.2 Программы в 2020 году – не менее 10 стр.</li> </ul>	
	<p>I.7 Консультационное и аналитическое сопровождение, а также подготовка справочных материалов для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросам подготовки проектов документов</p>	<p>Должно быть осуществлено консультационное и аналитическое сопровождение в форме письменных консультаций по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросам подготовки проектов документов.</p> <p>Количество проведённых консультаций – не менее 5.</p> <p>По результатам консультационного и аналитического сопровождения должны быть подготовлены справочные материалы по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой в части подготовки проектов документов для зарубежной финансирующей организации (проект служебной записки, проект письма в адрес ПГ, проект письма или ноты в зарубежную финансирующую организацию и пр.) – в форме справки, содержащей анализ и выводы по запросам, а также разработанные проекты документов (не менее 5 проектов документов)</p>	<p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащие информацию по вопросам подготовки проектов документов для российской и/или зарубежной финансирующей организации:</p> <p>Справка по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой в части подготовки проектов документов для зарубежной финансирующей организации.</p>	<p>Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 8 стр.</p> <p>Приложения к отчету о выполненных работах (оказанных услугах):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Справка по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой в части подготовки проектов документов для зарубежной финансирующей организации – не менее 7 стр.</li> </ul>	
	<p>I.8 Консультационное и аналитическое сопровождение, а также подготовка справочных материалов для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу аналитической оценки факторов в сфере международной</p>	<p>Должно быть осуществлено консультационное и аналитическое сопровождение в форме письменных консультаций по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу аналитической оценки факторов в сфере международной научно-технической кооперации, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения проектов с учетом условий реализации проектов иностранными партнерами.</p> <p>Количество проведённых консультаций – не менее 3.</p>	<p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащие информацию по вопросу аналитической оценки факторов в сфере международной научно-технической кооперации, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения проектов с учетом условий реализации проектов иностранными партнерами:</p>	<p>Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 10 стр.</p> <p>Приложение к отчету о выполненных работах (оказанных услугах):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Справка. по вопросу аналитической оценки факторов в сфере международной научно-технической кооперации, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения проектов с учетом условий реализации проектов иностранными партнерами – не</li> </ul>	

	научно-технической кооперации, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения проектов	По результатам консультационного и аналитического сопровождения в течение сроков, поставленных в запросах, должны быть подготовлены справочные материалы в форме справки для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащей: - аналитическую оценку факторов в сфере международной научно-технической кооперации, оказывающих положительное влияние на качество выполнения проектов в том числе с учетом условий реализации проектов иностранными партнерами; - аналитическую оценку факторов в сфере международной научно-технической кооперации, оказывающих отрицательное влияние на качество выполнения проектов в том числе с учетом условий реализации проектов иностранными партнерами; - выводы по результатам аналитической оценки.	- Справка по вопросу аналитической оценки факторов в сфере международной научно-технической кооперации, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения проектов с учетом условий реализации проектов иностранными партнерами.	менее 5 стр.	
	I.9 Консультационное и аналитическое сопровождение получателей грантов	<p>Должно быть оказано консультационное и аналитическое сопровождение в форме устных и письменных консультаций получателей грантов по их запросам (не позднее 7 календарных дней после получения запросов), или по инициативе исполнителя в случае выявления недостатков в отчетной документации и/или рисков невыполнения условий соглашений.</p> <p>Количество проведенных консультаций – не менее 10, из них устных – не менее 6, письменных – не менее 4.</p> <p>По результатам консультационного и аналитического сопровождения должны быть подготовлены справочные материалы: по результатам устных консультаций – протоколы, содержащие даты поступления запросов и ответов на них, суть запросов и содержание ответов; по результатам письменных консультаций – Аналитическая записка по проектам, реализуемым совместно с иностранными партнерами в рамках мероприятий 2.1 и 2.2 Программы в части вопросов: - планирования и управления в сфере международной научно-технологической кооперации; - условий, порядка, объемов финансирования страны иностранного(-ых) партнера(-ов), сроков и форм отчетности иностранного(-ых) партнера(-ов) перед иностранной финансирующей организацией,</p>	Справочные материалы: - Протоколы по результатам устных консультаций; - Аналитическая записка по итогам письменных консультаций.	<p>Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 5 стр.</p> <p>Приложения к отчету о выполненных работах (оказанных услугах): Справочные материалы: - Протоколы по результатам устных консультаций – не менее 10 стр. ; - Аналитическая записка по итогам письменных консультаций – не менее 10 стр.</p>	

	источников и статей расходования средств иностранного(-ых) партнера(-ов); - предоставления разъяснений в форме консультаций и справочных материалов по требованиям реализации проекта, заключенным межведомственным соглашениям и регламентам о проведении совместных конкурсов.  В Аналитической записке должен быть представлен учет поступивших обращений, должно быть указано, от какой организации, по какому проекту (номер соглашения, тема) поступил запрос, суть запроса, должен быть проведен анализ по теме запроса и ответ, содержащий выводы и/или рекомендации.			
I.10 Разработка предложений и рекомендаций по внесению изменений в соглашения/договоры с иностранными партнерами проектов и по перечню вопросов, возникающих по ходу реализации проектов в рамках международного научно-технического сотрудничества	Должны быть разработаны предложения и рекомендации по внесению изменений в соглашения/договоры с иностранными партнерами проектов (в виде проектов изменений в действующие документы – суммарно не менее 5 предложений и рекомендаций) и в виде проекта предложений по перечню вопросов, возникающих по ходу реализации проектов в рамках международного научно-технического сотрудничества (в перечень вопросов должно быть включено обсуждение рисков нефинансирования или невыполнения работ в случае их выявления, а также меры их минимизации по текущим и/или планируемым проектам), для включения в повестку двусторонних и многосторонних встреч (заседаний Рабочих Групп, Межправкомиссий, Комитетов и пр.) – перечень вопросов должен разрабатываться по проектам с теми странами, по которым планируются двусторонние и многосторонние встречи.	- Предложения и рекомендации по внесению изменений в соглашения/договоры с иностранными партнерами проектов; - Предложения и рекомендации по перечню вопросов, возникающих по ходу реализации проектов в рамках международного научно-технического сотрудничества, для включения в повестку двусторонних и многосторонних встреч.	Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 7 стр.  Приложения к отчету о выполненных работах (оказанных услугах): - предложения и рекомендации по внесению изменений в соглашения/договоры с иностранными партнерами проектов – не менее 10 стр. ; - предложения и рекомендации по перечню вопросов, возникающих по ходу реализации проектов в рамках международного научно-технического сотрудничества, для включения в повестку двусторонних и многосторонних встреч – не менее 2 стр.	
I.11 Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию нормативно-методического обеспечения исполнения обязательств по грантам	Для Минобрнауки России и органов управления Программой должны быть разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию нормативно-методического обеспечения исполнения обязательств в части международного сотрудничества по грантам с учетом условий выполнения совместных работ с иностранными партнерами (в виде проектов изменений в действующие документы – суммарно не менее 5 предложений и рекомендаций).	Предложения и рекомендации по совершенствованию нормативно-методического обеспечения процедуры исполнения обязательств в части международного сотрудничества по грантам с учетом условий выполнения совместных работ с иностранными партнерами.	Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 7 стр.  Приложение к отчету о выполненных работах (оказанных услугах): - предложения и рекомендации по совершенствованию нормативно-методического обеспечения процедуры исполнения обязательств в части международного сотрудничества по грантам	

				с учетом условий выполнения совместных работ с иностранными партнерами – не менее 10 стр.	
<b>2020 год</b>					
<b>II</b>	<p>II.1 Консультационное и аналитическое сопровождение, а также подготовка справочных материалов для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросам взаимодействия с иностранными финансирующими организациями и ведомствами о ходе реализации проектов и формировании запросов</p>	<p>Должно быть осуществлено консультационное и аналитическое сопровождение в форме устных и письменных консультаций по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросам взаимодействия с иностранными финансирующими организациями и ведомствами о ходе реализации проектов.</p> <p>Количество проведенных консультаций – не менее 10, из них: устных – не менее 6, письменных – не менее 4.</p> <p>По результатам консультационного и аналитического сопровождения должны быть подготовлены справочные материалы (по результатам устных консультаций – протоколы; по результатам письменных консультаций – справка и проекты запросов на русском языке и на рабочем языке получателей грантов и иностранных партнеров) для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащие анализ информации и выводы по вопросам взаимодействия с иностранными финансирующими организациями и ведомствами о ходе реализации проектов:</p> <p>а) по согласованию перечня и сроков выполнения работ на этапе заключения соглашения или дополнительного соглашения с ПП;</p> <p>б) по объемам и этапам предоставления и выполнения финансовых обязательств иностранного партнера;</p> <p>в) по международной регистрации полученных результатов интеллектуальной деятельности;</p> <p>г) по источникам и статьям финансирования иностранного партнера;</p> <p>д) по доступу/использованию объектов зарубежной инфраструктуры в рамках совместных проектов.</p> <p>Протоколы по результатам устных консультаций должны содержать информацию о дате получения запроса по вопросам взаимодействия с иностранными финансирующими организациями и ведомствами о ходе реализации проектов, дате ответа на запрос, суть</p>	<p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащие информацию по вопросам взаимодействия с иностранными финансирующими организациями и ведомствами о ходе реализации проектов:</p> <p>- Протоколы по результатам устных консультаций;</p> <p>- Справка по результатам письменных консультаций;</p> <p>- Проекты запросов на русском языке и на рабочем языке получателей грантов и иностранных партнеров.</p> <p>Экспертные заключения на отчетную документацию в части международного сотрудничества (на электронном носителе).</p>	<p>Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 10 стр.</p> <p>Приложения к отчету о выполненных работах (оказанных услугах):</p> <p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащие информацию по вопросам взаимодействия с иностранными финансирующими организациями и ведомствами о ходе реализации проектов:</p> <p>- Протоколы по результатам устных консультаций – суммарно не менее 6 стр.;</p> <p>- Справка по результатам письменных консультаций – суммарно не менее 8 стр.;</p> <p>- Проекты запросов на русском языке и на рабочем языке получателей грантов и иностранных партнеров – каждый запрос не менее 1 стр.</p> <p>Экспертные заключения на отчетную документацию в части международного сотрудничества (на электронном носителе) – не менее 3 стр. каждое.</p>	30.06.2020

		<p>запроса, должен быть приведен анализ по теме запроса и предоставлены выводы.</p> <p>Справка по результатам письменных консультаций должна содержать информацию обо всех поступивших на отчетном этапе запросах по вопросам взаимодействия с иностранными финансирующими организациями и ведомствами о ходе реализации проектов, даты поступления запросов и ответа на них, суть запросов, должен быть проведен анализ по темам запросов и предоставлены выводы.</p> <p>Проекты запросов в иностранные финансирующие организации и ведомства должны формироваться и направляться адресатам в течение 2 рабочих дней после выявления по результатам письменных и/или устных консультаций Минобрнауки России и/или органами управления Программой, включая исполнителя, необходимости получения разъяснений со стороны иностранных финансирующих организаций и ведомств, а также в случае, если разъяснений и отчетной документации ПГ недостаточно для принятия Минобрнауки России решения о дальнейшем ходе реализации проектов. Запросы должны содержать причину обращения и вопрос к иностранным финансирующим организациям и ведомствам с целью получения разъяснений о выявленных рисках нарушения хода выполнения проектов иностранными партнерами. Количество запросов на отчетном этапе должно соответствовать количеству письменных и/или устных консультаций, в результате которых была выявлена необходимость получения разъяснений со стороны иностранных финансирующих организаций и ведомств – не менее 2 единиц.</p> <p>В результате экспертной оценки этапной отчетной документации получателей грантов в части международного сотрудничества должны быть сформированы экспертные заключения:  - на вторую версию этапной отчетной документации в сроки, установленные для организаций-мониторов  Порядком оценки исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий (далее –</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>Порядок оценки) или иным регламентирующим документом в случае упряднения Порядка оценки. В случае отсутствия второй версии этапной отчетной документации на момент истечения установленных Порядком оценки сроков оценки и рассмотрения отчетной документации Заключения должны формироваться на первую версию отчетной документации;</p> <p>- по запросу Минобрнауки России и/или иных органов управления Программой в течение 7 календарных дней после получения запроса, если в запросе не оговорены иные сроки.</p>			
	<p>II.2 Консультационное и аналитическое сопровождение, а также подготовка справочных материалов для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу оценки рисков нефинансирования и невыполнения работ (эффективности реализации) со стороны иностранных партнеров проектов</p>	<p>Должно быть осуществлено консультационное и аналитическое сопровождение в форме устных и письменных консультаций по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой, а также по инициативе исполнителя (в случае выявления рисков) по вопросу оценки рисков нефинансирования и невыполнения работ (эффективности реализации) со стороны иностранных партнеров проектов в течение 3 рабочих дней после поступления соответствующих запросов.</p> <p>Количество проведенных консультаций – не менее 5, из них: устных – не менее 3, письменных – не менее 2.</p> <p>По результатам консультационного и аналитического сопровождения в течение 7 календарных дней (если запросами не установлены иные сроки) должны быть подготовлены справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой (по результатам устных консультаций – протоколы; по результатам письменных консультаций – справки), содержащие анализ и выводы по оценке рисков нефинансирования и невыполнения работ (эффективности реализации) со стороны иностранных партнеров проектов, содержащие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-номер, тему, наименование ПГ и иностранного(-ых) партнера(-ов) по проекту;</li> <li>- описание выявленного(-ых) рисков;</li> <li>- предложение по снижению рисков нефинансирования и невыполнения работ и дальнейшей реализации проекта, учитывающее возможности Программы, ПГ, иностранных</li> </ul>	<p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащие информацию по вопросу оценки рисков нефинансирования и невыполнения работ (эффективности реализации) со стороны иностранных партнеров проектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Протоколы по результатам устных консультаций;</li> <li>- Справки по результатам письменных консультаций;</li> <li>- Аналитический отчет, содержащий перечень проектов с высоким риском нефинансирования и невыполнения работ (эффективности реализации) со стороны иностранных партнеров.</li> </ul>	<p>Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 7 стр.</p> <p>Приложения к отчету о выполненных работах (оказанных услугах):</p> <p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащие информацию по вопросу оценки рисков нефинансирования и невыполнения работ (эффективности реализации) со стороны иностранных партнеров проектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Протоколы по результатам устных консультаций – суммарно не менее 3 стр.;</li> <li>- Справки по результатам письменных консультаций – суммарно не менее 4 стр.;</li> <li>- Аналитический отчет, содержащий перечень проектов с высоким риском нефинансирования и невыполнения работ (эффективности реализации) со стороны иностранных партнеров – не менее 3 стр.</li> </ul>	

		<p>партнеров и их финансирующих организаций и ведомств.</p> <p>Должен быть сформирован Аналитический отчет, содержащий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализ выявленных групп рисков;</li> <li>- предложения по минимизации рисков для каждой из групп;</li> <li>- перечень проектов с высоким риском нефинансирования и невыполнения работ (эффективности реализации) со стороны иностранных партнеров, включающий предложения по каждому проекту из перечня по снижению рисков нефинансирования и невыполнения работ и дальнейшей реализации проекта.</li> </ul>			
	<p>II.3 Консультационное и аналитическое сопровождение, а также подготовка справочных материалов для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу аналитической оценки нормативно-правовых документов, предусматривающих реализацию совместных проектов с международным участием (по запросу)</p>	<p>Должно быть осуществлено консультационное и аналитическое сопровождение в форме устных и письменных консультаций по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу аналитической оценки существующей международной нормативно-правовой базы (межправительственных и межведомственных соглашений и др.), а также меморандумов/соглашений/протоколов о выполнении совместного проекта (на этапе заключения соглашения или ДС), включая соответствие пунктов по распределению прав интеллектуальной собственности действующим межправительственным и/или межведомственным соглашениям.</p> <p>Количество проведенных консультаций – не менее 2, из них устных – не менее 1, письменных – не менее 1.</p> <p>По результатам консультационного и аналитического сопровождения в течение 7 календарных дней (если запросами не установлены иные сроки) после получения соответствующего запроса должны быть подготовлены справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой (по результатам устных консультаций – протоколы; по результатам письменных консультаций – справки), включающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализ запрашиваемых иностранных нормативно-правовых документов на предмет соответствия</li> </ul>	<p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу аналитической оценки существующей международной нормативно-правовой базы (межправительственных и межведомственных соглашений и др.), а также меморандумов/соглашений/протоколов о выполнении совместного проекта (на этапе заключения соглашения или ДС):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Протоколы по результатам устных консультаций</li> <li>- Справки по результатам письменных консультаций.</li> </ul> <p>Аналитический отчет.</p> <p>Заключения на проекты соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий в части международного сотрудничества.</p>	<p>Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 7 стр.</p> <p>Приложения к отчету о выполненных работах (оказанных услугах):</p> <p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу аналитической оценки существующей международной нормативно-правовой базы (межправительственных и межведомственных соглашений и др.), а также меморандумов/соглашений/протоколов о выполнении совместного проекта (на этапе заключения соглашения или ДС):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Протоколы по результатам устных консультаций – суммарно не менее 1 стр.;</li> <li>- Справки по результатам письменных консультаций – суммарно не менее 2 стр.;</li> <li>- Заключения на проекты соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий в части международного сотрудничества – не менее 2 стр. каждое;</li> <li>- Аналитический отчет – не менее 5 стр.</li> </ul>	

		<p>положений о совместной реализации проектов с международным участием, размещенных в специализированной Информационной системе экспертиз, размещенной в сети Интернет по адресу <a href="https://sstp.ru">https://sstp.ru</a> (далее – Информационная система) либо направляемых органами управления Программой;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выводы по результатам проведенного анализа (по каждому запросу).</li> </ul> <p>Должен быть подготовлен Аналитический отчет, содержащий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализ и группирование выявленных соответствий и несоответствий в нормативно-правовых документах, рассмотренных на отчетном этапе;</li> <li>- выводы для каждой группы;</li> <li>- предложения по устранению несоответствий (по группам).</li> </ul> <p>Должны быть подготовлены Заключение на проекты соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий (далее – проекты соглашений) в части международного сотрудничества, включая рассмотрение меморандумов/соглашений/протоколов о выполнении совместных проектов, и/или Заключение на дополнительные соглашения (далее ДС) (при условии согласования изменений в части международного сотрудничества) (по запросу). Заключение на проекты соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий в части международного сотрудничества должны быть размещены в Информационной системе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не позднее 7 календарных дней после размещения в Информационной системе первых версий проектов соглашений;</li> <li>- не позднее 7 календарных дней после размещения в Информационной системе вторых версий проектов соглашений.</li> </ul> <p>Заключение на проекты ДС к соглашениям о предоставлении грантов в форме субсидий в части международного сотрудничества должны быть размещены в Информационной системе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не позднее 7 рабочих дней с даты размещения в Информационной системе первых версий проектов</li> </ul>			
--	--	---	--	--	--

		<p>ДС; - не позднее 7 рабочих дней с даты размещения в Информационной системе вторых версий проектов ДС.</p>		
<p>II.4 Консультационное и аналитическое сопровождение, а также подготовка справочных материалов для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросам аналитической оценки состава участников со стороны иностранных партнеров и характеристик консорциумов</p>	<p>Должно быть осуществлено консультационное и аналитическое сопровождение в форме устных и письменных консультаций по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросам аналитической оценки состава участников со стороны иностранных партнеров и характеристик консорциумов.</p> <p>Количество проведенных консультаций – не менее 2 из них: устных – не менее 1, письменных – не менее 1.</p> <p>По результатам консультационного и аналитического сопровождения в течение сроков, поставленных в запросах, должны быть подготовлены справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой (по результатам устных консультаций – протоколы; по результатам письменных консультаций – справки), содержащие аналитическую оценку состава участников со стороны иностранных партнеров и характеристик консорциумов, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- состав консорциума;</li> <li>- организационно-правовую форму координатора консорциума;</li> <li>- тип финансирования (в том числе ограничения по типам поддержки),</li> <li>- требования к отчетности иностранного партнера,</li> <li>- документы, регламентирующие выполнение работ между российским и иностранным партнером (такими документами могут являться договоры, меморандумы, соглашения о научно-техническом сотрудничестве, соглашения о консорциумах, договоры о намерениях).</li> </ul> <p>Должен быть подготовлен Аналитический отчет, содержащий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализ документов, регламентирующих выполнение работ между российским и иностранным партнером, рассмотренных в ходе осуществления консультационного сопровождения на отчетном этапе, с целью выявления групп возможных рисков</li> </ul>	<p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащие аналитическую оценку состава участников со стороны иностранных партнеров и характеристик консорциумов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Протоколы по результатам устных консультаций;</li> <li>- Справки по результатам письменных консультаций.</li> </ul> <p>Аналитический отчет.</p>	<p>Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 5 стр.</p> <p>Приложения к отчету о выполненных работах (оказанных услугах):</p> <p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащие аналитическую оценку состава участников со стороны иностранных партнеров и характеристик консорциумов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Протоколы по результатам устных консультаций – суммарно не менее 1 стр.;</li> <li>- Справки по результатам письменных консультаций – суммарно не менее 2 стр.;</li> <li>- Аналитический отчет – не менее 3 стр.</li> </ul>	

	<p>II.5 Консультационное и аналитическое сопровождение, а также подготовка справочных материалов для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу соответствия получаемых в ходе реализации проектов результатов в части международного сотрудничества требованиям, установленным Заказчиком</p>	<p>при реализации проектов; - предложения по минимизации рисков (по группам).</p> <p>Должно быть осуществлено консультационное и аналитическое сопровождение в форме устных и письменных консультаций по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу соответствия получаемых в ходе реализации проектов результатов в международной части работ требованиям, установленным Заказчиком.</p> <p>Количество проведённых консультаций – не менее 10, из них: устных – не менее 5, письменных – не менее 5.</p> <p>По результатам консультационного и аналитического сопровождения в течение сроков, поставленных в запросах, должны быть подготовлены справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой (по результатам устных консультаций – протоколы; по результатам письменных консультаций – справки), содержащие аналитическую оценку соответствия получаемых в ходе реализации проектов результатов в международной части работ требованиям, установленным Заказчиком.</p> <p>Протоколы по результатам устных консультаций должны содержать информацию о дате получения запроса по вопросу соответствия получаемых в ходе реализации проектов результатов требованиям, установленным Заказчиком, дате ответа на запрос, суть запроса, должен быть проведен анализ по теме запроса и предоставлены выводы.</p> <p>Справка по результатам письменных консультаций должна содержать информацию обо всех поступивших на отчетном этапе запросах по вопросу соответствия получаемых в ходе реализации проектов результатов в части международного сотрудничества требованиям, установленным Заказчиком, даты поступления запросов и ответа на них, суть запросов, должен быть проведен анализ по темам запросов и предоставлены выводы.</p> <p>Должен быть составлен Аналитический отчет,</p>	<p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу соответствия получаемых в ходе реализации проектов результатов в части международного сотрудничества, требованиям, установленным Заказчиком:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Протоколы по результатам устных консультаций;</li> <li>- Справки по результатам письменных консультаций.</li> </ul> <p>Аналитический отчет, включающий перечень наиболее значимых научно-технических результатов по проектам, реализуемым или реализованным в рамках мероприятий 2.1 и 2.2 Программы.</p>	<p>Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 10 стр.</p> <p>Приложения к отчету о выполненных работах (оказанных услугах): Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу соответствия получаемых в ходе реализации проектов результатов в части международного сотрудничества, требованиям, установленным Заказчиком:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Протоколы по результатам устных консультаций – суммарно не менее 5 стр.;</li> <li>- Справка по результатам письменных консультаций – не менее 10 стр.;</li> <li>- Аналитический отчет, включающий перечень наиболее значимых научно-технических результатов по проектам, реализуемым или реализованным в рамках мероприятий 2.1 и 2.2 Программы – не менее 10 стр.</li> </ul>	
--	---	--	---	---	--

	<p>содержащий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализ и группирование выявленных соответствий и несоответствий получаемых в ходе реализации проектов результатов в части международного сотрудничества, требованиям, установленным Заказчиком;</li> <li>- выводы для каждой группы;</li> <li>- предложения по устранению несоответствий (по группам);</li> <li>- перечень наиболее значимых научно-технических результатов по проектам, реализуемым или реализованным в рамках мероприятий 2.1 и 2.2 Программы. Под наиболее значимыми научно-техническими результатами понимаются основные результаты, соответствующие целям выполнения проектов, с указанием основного вклада российских получателей грантов и основного вклада иностранных партнеров. При этом список проектов, по которым должен быть составлен перечень наиболее значимых научно-технических результатов, должен формироваться в соответствии с запросами Минобрнауки России и органов управления Программой (по странам, по приоритетным направлениям Программы и пр.) и в сроки, установленные в запросах.</li> </ul>			
<p>II.6 Подготовка справочно-аналитических материалов о состоянии устранения замечаний в международной части сотрудничества после рассмотрения проектов на Комиссиях по оценке исполнения обязательств получателей грантов</p>	<p>Должны быть подготовлены справочно-аналитические материалы о состоянии устранения замечаний в международной части сотрудничества после рассмотрения проектов на Комиссиях по оценке исполнения обязательств получателей грантов.</p> <p>Справочно-аналитические материалы должны быть предоставлены в форме аналитической справки и содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информацию о решениях, принятых по каждому проекту на Комиссиях по оценке исполнения обязательств получателей грантов в международной части сотрудничества, включая сроки, поставленные для устранения замечаний по проектам, требующим доработки отчетной документации- в течение 1 дня с момента проведения Комиссий);</li> <li>- анализ состояния устранения замечаний в международной части сотрудничества (на дату сроков, установленных для устранения замечаний</li> </ul>	<p>Справочно-аналитические материалы о состоянии устранения замечаний в международной части сотрудничества после рассмотрения проектов на Комиссиях по оценке исполнения обязательств получателей грантов:</p> <p>Аналитическая справка о состоянии устранения замечаний в международной части сотрудничества после рассмотрения проектов на Комиссиях по оценке исполнения обязательств получателей грантов.</p>	<p>Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 7 стр.</p> <p>Приложения к отчету о выполненных работах (оказанных услугах):</p> <p>Справочно-аналитические материалы о состоянии устранения замечаний в международной части сотрудничества после рассмотрения проектов на Комиссиях по оценке исполнения обязательств получателей субсидий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Аналитическая справка о состоянии устранения замечаний в международной части сотрудничества после рассмотрения проектов на Комиссиях по оценке исполнения обязательств получателей грантов – не менее 10 стр.</li> </ul>	

		и/или на дату запроса от Минобрнауки России и органов управления Программой).		
II.7 Консультационное и аналитическое сопровождение, а также подготовка справочных материалов для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросам подготовки проектов документов	<p>Должно быть осуществлено консультационное и аналитическое сопровождение в форме письменных консультаций по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросам подготовки проектов документов.</p> <p>Количество проведённых консультаций – не менее 5.</p> <p>По результатам консультационного и аналитического сопровождения должны быть подготовлены справочные материалы по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой в части подготовки проектов документов для зарубежной финансирующей организации (проект служебной записки, проект письма в адрес ПГ, проект письма или ноты в зарубежную финансирующую организацию и пр.) – в форме справки, содержащей анализ и выводы по запросам, а также разработанные проекты документов (не менее 5 проектов документов).</p>	<p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащие информацию по вопросам подготовки проектов документов для российской и/или зарубежной финансирующей организации:</p> <p>Справка по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой в части подготовки проектов документов для зарубежной финансирующей организации.</p>	<p>Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 8 стр.</p> <p>Приложения к отчету о выполненных работах (оказанных услугах):</p> <p>- Справка по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой в части подготовки проектов документов для зарубежной финансирующей организации – не менее 7 стр.</p>	
II.8 Консультационное и аналитическое сопровождение, а также подготовка справочных материалов для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу аналитической оценки факторов в сфере международной научно-технической кооперации, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения проектов	<p>Должно быть осуществлено консультационное и аналитическое сопровождение в форме письменных консультаций по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу аналитической оценки факторов в сфере международной научно-технической кооперации, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения проектов с учетом условий реализации проектов иностранными партнерами.</p> <p>Количество проведённых консультаций – не менее 3.</p> <p>По результатам консультационного и аналитического сопровождения в течение сроков, поставленных в запросах, должны быть подготовлены справочные материалы в форме справки для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащей:</p> <p>- аналитическую оценку факторов в сфере международной научно-технической кооперации, оказывающих положительное влияние на качество выполнения проектов в том числе с учетом условий</p>	<p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащие информацию по вопросу аналитической оценки факторов в сфере международной научно-технической кооперации, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения проектов с учетом условий реализации проектов иностранными партнерами:</p> <p>- Справка по вопросу аналитической оценки факторов в сфере международной научно-технической кооперации, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения проектов с учетом условий реализации проектов</p>	<p>Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 10 стр.</p> <p>Приложение к отчету о выполненных работах (оказанных услугах):</p> <p>- Справка по вопросу аналитической оценки факторов в сфере международной научно-технической кооперации, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения проектов с учетом условий реализации проектов иностранными партнерами – не менее 5 стр.</p>	

		<p>реализации проектов иностранными партнерами;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- аналитическую оценку факторов в сфере международной научно-технической кооперации, оказывающих отрицательное влияние на качество выполнения проектов в том числе с учетом условий реализации проектов иностранными партнерами;</li> <li>- выводы по результатам аналитической оценки.</li> </ul>	иностранцами партнерами.		
	<p>II.9 Консультационное и аналитическое сопровождение получателей грантов</p>	<p>Должно быть оказано консультационное и аналитическое сопровождение в форме устных и письменных консультаций получателей грантов по их запросам (не позднее 7 календарных дней после получения запросов), или по инициативе исполнителя в случае выявления недостатков в отчетной документации и/или рисков невыполнения условий соглашений.</p> <p>Количество проведенных консультаций – не менее 10, из них устных – не менее 6, письменных – не менее 4.</p> <p>По результатам консультационного и аналитического сопровождения должны быть подготовлены справочные материалы: по результатам устных консультаций – протоколы, содержащие даты поступления запросов и ответов на них, суть запросов и содержание ответов; по результатам письменных консультаций – Аналитическая записка по проектам, реализуемым совместно с иностранными партнерами в рамках мероприятий 2.1 и 2.2 Программы в части вопросов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- планирования и управления в сфере международной научно-технологической кооперации;</li> <li>- условий, порядка, объемов финансирования страны иностранного(-ых) партнера(-ов), сроков и форм отчетности иностранного(-ых) партнера(-ов) перед иностранной финансирующей организацией, источников и статей расходования средств иностранного(-ых) партнера(-ов);</li> <li>- предоставления разъяснений в форме консультаций и справочных материалов по требованиям реализации проекта, заключенным межведомственным соглашениям и регламентам о проведении совместных конкурсов.</li> </ul> <p>В Аналитической записке должен быть представлен</p>	<p>Справочные материалы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Протоколы по результатам устных консультаций;</li> <li>- Аналитическая записка по итогам письменных консультаций.</li> </ul>	<p>Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 5 стр.</p> <p>Приложения к отчету о выполненных работах (оказанных услугах):</p> <p>Справочные материалы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Протоколы по результатам устных консультаций – не менее 10 стр.;</li> <li>- Аналитическая записка по итогам письменных консультаций – не менее 10 стр.</li> </ul>	

		учет поступивших обращений, должно быть указано, от какой организации, по какому проекту (номер соглашения, тема) поступил запрос, суть запроса, должен быть проведен анализ по теме запроса и ответ, содержащий выводы и/или рекомендации.			
	П.10 Разработка предложений и рекомендаций по внесению изменений в соглашения/договоры с иностранными партнерами проектов и по перечню вопросов, возникающих по ходу реализации проектов в рамках международного научно-технического сотрудничества	Должны быть разработаны предложения и рекомендации по внесению изменений в соглашения/договоры с иностранными партнерами проектов (в виде проектов изменений в действующие документы – суммарно не менее 5 предложений и рекомендаций) и в виде проекта предложений по перечню вопросов, возникающих по ходу реализации проектов в рамках международного научно-технического сотрудничества (в перечень вопросов должно быть включено обсуждение рисков нефинансирования или невыполнения работ в случае их выявления, а также меры их минимизации по текущим и/или планируемым проектам), для включения в повестку двусторонних и многосторонних встреч (заседаний Рабочих Групп, Межправкомиссий, Комитетов и пр.) – перечень вопросов должен разрабатываться по проектам с теми странами, по которым планируются двусторонние и многосторонние встречи.	- Предложения и рекомендации по внесению изменений в соглашения/договоры с иностранными партнерами проектов; - Предложения и рекомендации по перечню вопросов, возникающих по ходу реализации проектов в рамках международного научно-технического сотрудничества, для включения в повестку двусторонних и многосторонних встреч.	Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 7 стр.  Приложения к отчету о выполненных работах (оказанных услугах): - предложения и рекомендации по внесению изменений в соглашения/договоры с иностранными партнерами проектов – не менее 10 стр. ; - предложения и рекомендации по перечню вопросов, возникающих по ходу реализации проектов в рамках международного научно-технического сотрудничества, для включения в повестку двусторонних и многосторонних встреч – не менее 2 стр.	
<b>III</b>	III.1 Консультационное и аналитическое сопровождение, а также подготовка справочных материалов для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросам взаимодействия с иностранными финансирующими организациями и ведомствами о ходе реализации проектов и формирование запросов	Должно быть осуществлено консультационное и аналитическое сопровождение в форме устных и письменных консультаций по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросам взаимодействия с иностранными финансирующими организациями и ведомствами о ходе реализации проектов.  Количество проведенных консультаций – не менее 10, из них: устных – не менее 6, письменных – не менее 4.  По результатам консультационного и аналитического сопровождения должны быть подготовлены справочные материалы (по результатам устных консультаций – протоколы; по результатам письменных консультаций – справка и проекты запросов на русском языке и на рабочем языке получателей грантов и иностранных партнеров) для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащие анализ информации и	Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащие информацию по вопросам взаимодействия с иностранными финансирующими организациями и ведомствами о ходе реализации проектов: - Протоколы по результатам устных консультаций; - Справка по результатам письменных консультаций; - Проекты запросов на русском языке и на рабочем языке получателей грантов и иностранных партнеров.  Экспертные заключения на отчетную документацию в части международного сотрудничества	Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 10 стр.  Приложения к отчету о выполненных работах (оказанных услугах): Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащие информацию по вопросам взаимодействия с иностранными финансирующими организациями и ведомствами о ходе реализации проектов: - Протоколы по результатам устных консультаций – суммарно не менее 6 стр. ; - Справка по результатам письменных консультаций – суммарно не менее 8 стр. ; - Проекты запросов на русском языке и на рабочем языке получателей грантов и иностранных партнеров – каждый запрос не менее 1 стр.	01.12.2020

	<p>выводы по вопросам взаимодействия с иностранными финансирующими организациями и ведомствами о ходе реализации проектов:</p> <p>а) по согласованию перечня и сроков выполнения работ на этапе заключения соглашения или дополнительного соглашения с ПГ;</p> <p>б) по объемам и этапам предоставления и выполнения финансовых обязательств иностранного партнера;</p> <p>в) по международной регистрации полученных результатов интеллектуальной деятельности;</p> <p>г) по источникам и статьям финансирования иностранного партнера;</p> <p>д) по доступу/использованию объектов зарубежной инфраструктуры в рамках совместных проектов.</p> <p>Протоколы по результатам устных консультаций должны содержать информацию о дате получения запроса по вопросам взаимодействия с иностранными финансирующими организациями и ведомствами о ходе реализации проектов, дате ответа на запрос, суть запроса, должен быть приведен анализ по теме запроса и предоставлены выводы.</p> <p>Справка по результатам письменных консультаций должна содержать информацию обо всех поступивших на отчетном этапе запросах по вопросам взаимодействия с иностранными финансирующими организациями и ведомствами о ходе реализации проектов, даты поступления запросов и ответа на них, суть запросов, должен быть проведен анализ по темам запросов и предоставлены выводы.</p> <p>Проекты запросов в иностранные финансирующие организации и ведомства должны формироваться и направляться адресатам в течение 2 рабочих дней после выявления по результатам письменных и/или устных консультаций Минобрнауки России и/или органами управления Программой, включая исполнителя, необходимости получения разъяснений со стороны иностранных финансирующих организаций и ведомств, а также в случае, если разъяснений и отчетной документации ПГ недостаточно для принятия Минобрнауки России решения о дальнейшем ходе реализации проектов.</p>	<p>(на электронном носителе).</p>	<p>Экспертные заключения на отчетную документацию в части международного сотрудничества (на электронном носителе) – не менее 3 стр. каждое.</p>	
--	--	-----------------------------------	---	--

		<p>Запросы должны содержать причину обращения и вопрос к иностранным финансирующим организациям и ведомствам с целью получения разъяснений о выявленных рисках нарушения хода выполнения проектов иностранными партнерами. Количество запросов на отчетном этапе должно соответствовать количеству письменных и/или устных консультаций, в результате которых была выявлена необходимость получения разъяснений со стороны иностранных финансирующих организаций и ведомств – не менее 2 единиц.</p> <p>В результате экспертной оценки этапной отчетной документации получателей грантов в части международного сотрудничества должны быть сформированы экспертные заключения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на вторую версию этапной отчетной документации в сроки, установленные для организаций-мониторов Порядком оценки исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии (далее – Порядок оценки) или иным регламентирующим документом в случае упразднения Порядка оценки. В случае отсутствия второй версии этапной отчетной документации на момент истечения установленных Порядком оценки сроков оценки и рассмотрения отчетной документации Заключения должны формироваться на первую версию отчетной документации;</li> <li>- по запросу Минобрнауки России и/или иных органов управления Программой в течение 7 календарных дней после получения запроса, если в запросе не оговорены иные сроки.</li> </ul>			
<p>III.2 Консультационное и аналитическое сопровождение, а также подготовка справочных материалов для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу оценки рисков нефинансирования и невыполнения работ</p>	<p>Должно быть осуществлено консультационное и аналитическое сопровождение в форме устных и письменных консультаций по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой, а также по инициативе исполнителя (в случае выявления рисков) по вопросу оценки рисков нефинансирования и невыполнения работ (эффективности реализации) со стороны иностранных партнеров проектов в течение 3 рабочих дней после поступления соответствующих запросов.</p> <p>Количество проведенных консультаций – не менее 5,</p>	<p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащие информацию по вопросу оценки рисков нефинансирования и невыполнения работ (эффективности реализации) со стороны иностранных партнеров проектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Протоколы по результатам устных консультаций;</li> </ul>	<p>Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах).</p> <p>Приложения к отчету о выполненных работах (оказанных услугах):</p> <p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащие информацию по вопросу оценки рисков нефинансирования и невыполнения работ (эффективности реализации) со стороны иностранных партнеров проектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Протоколы по результатам устных</li> </ul>		

	<p>(эффективности реализации) со стороны иностранных партнеров проектов</p>	<p>из них: устных – не менее 3, письменных – не менее 2.</p> <p>По результатам консультационного и аналитического сопровождения в течение 7 календарных дней (если запросами не установлены иные сроки) должны быть подготовлены справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой (по результатам устных консультаций – протоколы; по результатам письменных консультаций – справки), содержащие анализ и выводы по оценке рисков нефинансирования и невыполнения работ (эффективности реализации) со стороны иностранных партнеров проектов, содержащие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-номер, тему, наименование ПГ и иностранного(-ых) партнера(-ов) по проекту;</li> <li>- описание выявленного(-ых) рисков;</li> <li>- предложение по снижению рисков нефинансирования и невыполнения работ и дальнейшей реализации проекта, учитывающее возможности Программы, ПГ, иностранных партнеров и их финансирующих организаций и ведомств.</li> </ul> <p>Должен быть сформирован Аналитический отчет, содержащий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализ выявленных групп рисков;</li> <li>- предложения по минимизации рисков для каждой из групп;</li> <li>- перечень проектов с высоким риском нефинансирования и невыполнения работ (эффективности реализации) со стороны иностранных партнеров, включающий предложения по каждому проекту из перечня по снижению рисков нефинансирования и невыполнения работ и дальнейшей реализации проекта.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Справки по результатам письменных консультаций;</li> <li>- Аналитический отчет, содержащий перечень проектов с высоким риском нефинансирования и невыполнения работ (эффективности реализации) со стороны иностранных партнеров.</li> </ul>	<p>консультаций</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Справки по результатам письменных консультаций;</li> <li>- Аналитический отчет, содержащий перечень проектов с высоким риском нефинансирования и невыполнения работ (эффективности реализации) со стороны иностранных партнеров – не менее 3 стр.</li> </ul>	
	<p>III.3 Консультационное и аналитическое сопровождение, а также подготовка справочных материалов для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу аналитической</p>	<p>Должно быть осуществлено консультационное и аналитическое сопровождение в форме устных и письменных консультаций по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу аналитической оценки существующей международной нормативно-правовой базы (межправительственных и межведомственных соглашений и др.), а также меморандумов/соглашений/протоколов о выполнении совместного проекта (на этапе заключения соглашения или ДС), включая соответствие пунктов по</p>	<p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу аналитической оценки существующей международной нормативно-правовой базы (межправительственных и межведомственных соглашений и др.), а также меморандумов/соглашений/прото</p>	<p>Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 7 стр.</p> <p>Приложения к отчету о выполненных работах (оказанных услугах):</p> <p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу аналитической оценки существующей международной нормативно-</p>	

	<p>оценки нормативно-правовых документов, предусматривающих реализацию совместных проектов с международным участием (по запросу)</p>	<p>распределению прав интеллектуальной собственности действующим межправительственным и/или межведомственным соглашениям.</p> <p>Количество проведенных консультаций – не менее 2, из них устных – не менее 1, письменных – не менее 1.</p> <p>По результатам консультационного и аналитического сопровождения в течение 7 календарных дней (если запросами не установлены иные сроки) после получения соответствующего запроса должны быть подготовлены справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой (по результатам устных консультаций – протоколы; по результатам письменных консультаций – справки), включающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализ запрашиваемых иностранных нормативно-правовых документов на предмет соответствия положений о совместной реализации проектов с международным участием, размещенных в специализированной Информационной системе экспертиз, размещенной в сети Интернет по адресу <a href="https://sstp.ru">https://sstp.ru</a> (далее – Информационная система) либо направляемых органами управления Программой;</li> <li>- выводы по результатам проведенного анализа.</li> </ul> <p>Должны быть подготовлены Заключения на проекты соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий (далее – проекты соглашений) в части международного сотрудничества, включая рассмотрение меморандумов/соглашений/протоколов о выполнении совместных проектов, и/или Заключения на дополнительные соглашения (далее ДС) (при условии согласования изменений в части международного сотрудничества) (по запросу). Заключения на проекты соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий в части международного сотрудничества должны быть размещены в Информационной системе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не позднее 7 календарных дней после размещения в Информационной системе первых версий проектов соглашений;</li> <li>- не позднее 7 календарных дней после размещения в</li> </ul>	<p>колов о выполнении совместного проекта (на этапе заключения соглашения или ДС):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Протоколы по результатам устных консультаций</li> <li>- Справки по результатам письменных консультаций.</li> </ul> <p>Аналитический отчет.</p> <p>Заключения на проекты соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий в части международного сотрудничества.</p>	<p>правовой базы (межправительственных и межведомственных соглашений и др.), а также меморандумов/соглашений/протоколов о выполнении совместного проекта (на этапе заключения соглашения или ДС):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Протоколы по результатам устных консультаций – суммарно не менее 1 стр.;</li> <li>- Справки по результатам письменных консультаций – суммарно не менее 2 стр.;</li> <li>- Заключения на проекты соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий в части международного сотрудничества – не менее 2 стр. каждое;</li> <li>- Аналитический отчет – не менее 5 стр.</li> </ul>	
--	--	---	---	---	--

		<p>Информационной системе вторых версий проектов соглашений.</p> <p>Заключения на проекты ДС к соглашениям о предоставлении грантов в форме субсидий в части международного сотрудничества должны быть размещены в Информационной системе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не позднее 7 рабочих дней с даты размещения в Информационной системе первых версий проектов ДС;</li> <li>- не позднее 7 рабочих дней с даты размещения в Информационной системе вторых версий проектов ДС.</li> </ul>			
<p>III.4 Консультационное и аналитическое сопровождение, а также подготовка справочных материалов для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросам аналитической оценки состава участников со стороны иностранных партнеров и характеристик консорциумов</p>	<p>Должно быть осуществлено консультационное и аналитическое сопровождение в форме устных и письменных консультаций по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросам аналитической оценки состава участников со стороны иностранных партнеров и характеристик консорциумов.</p> <p>Количество проведенных консультаций – не менее 2 из них: устных – не менее 1, письменных – не менее 1.</p> <p>По результатам консультационного и аналитического сопровождения в течение сроков, поставленных в запросах, должны быть подготовлены справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой (по результатам устных консультаций – протоколы; по результатам письменных консультаций – справки), содержащие аналитическую оценку состава участников со стороны иностранных партнеров и характеристик консорциумов, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- состав консорциума;</li> <li>- организационно-правовую форму координатора консорциума;</li> <li>- тип финансирования (в том числе ограничения по типам поддержки),</li> <li>- требования к отчетности иностранного партнера,</li> <li>- документы, регламентирующие выполнение работ между российским и иностранным партнером (такими документами могут являться договоры, меморандумы, соглашения о научно-техническом сотрудничестве,</li> </ul>	<p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащие аналитическую оценку состава участников со стороны иностранных партнеров и характеристик консорциумов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Протоколы по результатам устных консультаций;</li> <li>- Справки по результатам письменных консультаций.</li> </ul> <p>Аналитический отчет.</p>	<p>Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 5 стр.</p> <p>Приложения к отчету о выполненных работах (оказанных услугах):</p> <p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащие аналитическую оценку состава участников со стороны иностранных партнеров и характеристик консорциумов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Протоколы по результатам устных консультаций – суммарно не менее 1 стр.;</li> <li>- Справки по результатам письменных консультаций – суммарно не менее 2 стр.;</li> <li>- Аналитический отчет – не менее 3 стр.</li> </ul>		

		соглашения о консорциумах, договоры о намерениях).  Должен быть подготовлен Аналитический отчет, содержащий: - анализ документов, регламентирующих выполнение работ между российским и иностранным партнером, рассмотренных в ходе осуществления консультационного сопровождения на отчетном этапе, с целью выявления групп возможных рисков при реализации проектов; - предложения по минимизации рисков (по группам).			
III.5 Консультационное и аналитическое сопровождение, а также подготовка справочных материалов для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу соответствия получаемых в ходе реализации проектов, в части международного сотрудничества, результатов требованиям, установленным Заказчиком	<p>Должно быть осуществлено консультационное и аналитическое сопровождение в форме устных и письменных консультаций по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу соответствия получаемых в ходе реализации проектов результатов в международной части работ требованиям, установленным Заказчиком.</p> <p>Количество проведённых консультаций – не менее 10, из них: устных – не менее 5, письменных – не менее 5.</p> <p>По результатам консультационного и аналитического сопровождения в течение сроков, поставленных в запросах, должны быть подготовлены справочно-аналитические материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой (по результатам устных консультаций – протоколы; по результатам письменных консультаций – справки), содержащие аналитическую оценку соответствия получаемых в ходе реализации проектов результатов в международной части работ требованиям, установленным Заказчиком.</p> <p>Протоколы по результатам устных консультаций должны содержать информацию о дате получения запроса по вопросу соответствия получаемых в ходе реализации проектов, в части международного сотрудничества, результатов требованиям, установленным Заказчиком, дате ответа на запрос, суть запроса, должен быть проведен анализ по теме запроса и предоставлены выводы.</p> <p>Справка по результатам письменных консультаций</p>	<p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу соответствия получаемых в ходе реализации проектов результатов в части международного сотрудничества, требованиям, установленным Заказчиком:</p> <p>- Протоколы по результатам устных консультаций;</p> <p>- Справки по результатам письменных консультаций.</p> <p>Аналитический отчет, включающий перечень наиболее значимых научно-технических результатов по проектам, реализуемым или реализованным в рамках мероприятий 2.1 и 2.2 Программы.</p>	<p>Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 10 стр.</p> <p>Приложения к отчету о выполненных работах (оказанных услугах):</p> <p>Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу соответствия получаемых в ходе реализации проектов результатов в части международного сотрудничества, требованиям, установленным Заказчиком:</p> <p>- Протоколы по результатам устных консультаций – суммарно не менее 5 стр.;</p> <p>- Справка по результатам письменных консультаций – не менее 10 стр.;</p> <p>- Аналитический отчет, включающий перечень наиболее значимых научно-технических результатов по проектам, реализуемым или реализованным в рамках мероприятий 2.1 и 2.2 Программы – не менее 10 стр.</p>		

		<p>должна содержать информацию обо всех поступивших на отчетном этапе запросах по вопросу соответствия получаемых в ходе реализации проектов результатов в международной части работ требованиям, установленным Заказчиком, даты поступления запросов и ответа на них, суть запросов, должен быть проведен анализ по темам запросов и предоставлены выводы.</p> <p>Должен быть составлен Аналитический отчет, содержащий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализ и группирование выявленных соответствий и несоответствий получаемых в ходе реализации проектов результатов в части международного сотрудничества, требованиям, установленным Заказчиком;</li> <li>- выводы для каждой группы;</li> <li>- предложения по устранению несоответствий (по группам);</li> <li>- перечень наиболее значимых научно-технических результатов по проектам, реализуемым или реализованным в рамках мероприятий 2.1 и 2.2 Программы. Под наиболее значимыми научно-техническими результатами понимаются основные результаты, соответствующие целям выполнения проектов, с указанием основного вклада российских получателей грантов и основного вклада иностранных партнеров. При этом список проектов, по которым должен быть составлен перечень наиболее значимых научно-технических результатов, должен формироваться в соответствии с запросами Минобрнауки России и органов управления Программой (по странам, по приоритетным направлениям Программы и пр.) и в сроки, установленные в запросах.</li> </ul>			
	<p>III.6 Подготовка справочно-аналитических материалов о состоянии устранения замечаний в международной части сотрудничества после рассмотрения проектов</p>	<p>Должны быть подготовлены справочно-аналитические материалы о состоянии устранения замечаний в международной части сотрудничества после рассмотрения проектов на Комиссиях по оценке исполнения обязательств получателей грантов.</p> <p>Справочно-аналитические материалы должны быть предоставлены в форме аналитической справки и содержать:</p>	<p>Справочно-аналитические материалы о состоянии устранения замечаний в международной части сотрудничества после рассмотрения проектов на Комиссиях по оценке исполнения обязательств получателей грантов:</p>	<p>Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 7 стр.</p> <p>Приложения к отчету о выполненных работах (оказанных услугах):</p> <p>Справочно-аналитические материалы о состоянии устранения замечаний в международной части сотрудничества после</p>	

	на Комиссиях по оценке исполнения обязательств получателей грантов	- информацию о решениях, принятых по каждому проекту на Комиссиях по оценке исполнения обязательств получателей грантов в международной части сотрудничества, включая сроки, поставленные для устранения замечаний по проектам, требующим доработки отчетной документации- в течение 1 дня с момента проведения Комиссий); - анализ состояния устранения замечаний в международной части сотрудничества (на дату сроков, установленных для устранения замечаний и/или на дату запроса от Минобрнауки России и органов управления Программой).	- Аналитическая справка о состоянии устранения замечаний в международной части сотрудничества после рассмотрения проектов на Комиссиях по оценке исполнения обязательств получателей грантов.	рассмотрения проектов на Комиссиях по оценке исполнения обязательств получателей субсидий: - Аналитическая справка о состоянии устранения замечаний в международной части сотрудничества после рассмотрения проектов на Комиссиях по оценке исполнения обязательств получателей грантов – не менее 10 стр.	
	III.7 Консультационное и аналитическое сопровождение, а также подготовка справочных материалов для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросам подготовки проектов документов	Должно быть осуществлено консультационное и аналитическое сопровождение в форме письменных консультаций по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросам подготовки проектов документов.  Количество проведённых консультаций – не менее 5.  По результатам консультационного и аналитического сопровождения должны быть подготовлены справочные материалы по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой в части подготовки проектов документов для зарубежной финансирующей организации (проект служебной записки, проект письма в адрес ПГ, проект письма или ноты в зарубежную финансирующую организацию и пр.) – в форме справки, содержащей анализ и выводы по запросам, а также разработанные проекты документов (не менее 5 проектов документов).	Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащие информацию по вопросам подготовки проектов документов для зарубежной финансирующей организации: Справка по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой в части подготовки проектов документов для российской и/или зарубежной финансирующей организации.	Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 8 стр.  Приложения к отчету о выполненных работах (оказанных услугах): - Справка по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой в части подготовки проектов документов для зарубежной финансирующей организации – не менее 7 стр.	
	III.8 Консультационное и аналитическое сопровождение, а также подготовка справочных материалов для Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу аналитической оценки факторов в сфере международной научно-технической	Должно быть осуществлено консультационное и аналитическое сопровождение в форме письменных консультаций по запросам Минобрнауки России и органов управления Программой по вопросу аналитической оценки факторов в сфере международной научно-технической кооперации, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения проектов с учетом условий реализации проектов иностранными партнерами.  Количество проведённых консультаций – не менее 3.	Справочные материалы для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащие информацию по вопросу аналитической оценки факторов в сфере международной научно-технической кооперации, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения проектов с учетом условий реализации проектов иностранными партнерами:	Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 10 стр.  Приложение к отчету о выполненных работах (оказанных услугах): - Справка по вопросу аналитической оценки факторов в сфере международной научно-технической кооперации, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения проектов с учетом условий реализации проектов иностранными партнерами – не	

	<p>кооперации, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения проектов</p>	<p>По результатам консультационного и аналитического сопровождения в течение сроков, поставленных в запросах, должны быть подготовлены справочные материалы в форме справки для Минобрнауки России и органов управления Программой, содержащей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- аналитическую оценку факторов в сфере международной научно-технической кооперации, оказывающих положительное влияние на качество выполнения проектов в том числе с учетом условий реализации проектов иностранными партнерами;</li> <li>- аналитическую оценку факторов в сфере международной научно-технической кооперации, оказывающих отрицательное влияние на качество выполнения проектов в том числе с учетом условий реализации проектов иностранными партнерами;</li> <li>- выводы по результатам аналитической оценки.</li> </ul>	<p>- Справка по вопросу аналитической оценки факторов в сфере международной научно-технической кооперации, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения проектов с учетом условий реализации проектов иностранными партнерами.</p>	<p>менее 5 стр.</p>	
	<p>III.9 Консультационное и аналитическое сопровождение получателей грантов</p>	<p>Должно быть оказано консультационное и аналитическое сопровождение в форме устных и письменных консультаций получателей грантов по их запросам (не позднее 7 календарных дней после получения запросов), или по инициативе исполнителя в случае выявления недостатков в отчетной документации и/или рисков невыполнения условий соглашений.</p> <p>Количество проведенных консультаций – не менее 10, из них устных – не менее 6, письменных – не менее 4.</p> <p>По результатам консультационного и аналитического сопровождения должны быть подготовлены справочные материалы: по результатам устных консультаций – протоколы, содержащие даты поступления запросов и ответов на них, суть запросов и содержание ответов; по результатам письменных консультаций – Аналитическая записка по проектам, реализуемым совместно с иностранными партнерами в рамках мероприятий 2.1 и 2.2 Программы в части вопросов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- планирования и управления в сфере международной научно-технологической кооперации;</li> <li>- условий, порядка, объемов финансирования страны иностранного(-ых) партнера(-ов), сроков и форм отчетности иностранного(-ых) партнера(-ов) перед иностранной финансирующей организацией,</li> </ul>	<p>Справочные материалы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Протоколы по результатам устных консультаций;</li> <li>- Аналитическая записка по итогам письменных консультаций.</li> </ul>	<p>Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 5 стр.</p> <p>Приложения к отчету о выполненных работах (оказанных услугах):</p> <p>Справочные материалы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Протоколы по результатам устных консультаций – не менее 10 стр.;</li> <li>- Аналитическая записка по итогам письменных консультаций – не менее 10 стр.</li> </ul>	

	источников и статей расходования средств иностранного(-ых) партнера(-ов); - предоставления разъяснений в форме консультаций и справочных материалов по требованиям реализации проекта, заключенным межведомственным соглашениям и регламентам о проведении совместных конкурсов.  В Аналитической записке должен быть представлен учет поступивших обращений, должно быть указано, от какой организации, по какому проекту (номер соглашения, тема) поступил запрос, суть запроса, должен быть проведен анализ по теме запроса и ответ, содержащий выводы и/или рекомендации.			
III.10 Разработка предложений и рекомендаций по внесению изменений в соглашения/договоры с иностранными партнерами проектов и по перечню вопросов, возникающих по ходу реализации проектов в рамках международного научно-технического сотрудничества	Должны быть разработаны предложения и рекомендации по внесению изменений в соглашения/договоры с иностранными партнерами проектов (в виде проектов изменений в действующие документы – суммарно не менее 5 предложений и рекомендаций) и в виде проекта предложений по перечню вопросов, возникающих по ходу реализации проектов в рамках международного научно-технического сотрудничества (в перечень вопросов должно быть включено обсуждение рисков нефинансирования или невыполнения работ в случае их выявления, а также меры их минимизации по текущим и/или планируемым проектам), для включения в повестку двусторонних и многосторонних встреч (заседаний Рабочих Групп, Межправкомиссий, Комитетов и пр.) – перечень вопросов должен разрабатываться по проектам с теми странами, по которым планируются двусторонние и многосторонние встречи.	- Предложения и рекомендации по внесению изменений в соглашения/договоры с иностранными партнерами проектов; - Предложения и рекомендации по перечню вопросов, возникающих по ходу реализации проектов в рамках международного научно-технического сотрудничества, для включения в повестку двусторонних и многосторонних встреч.	Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 7 стр.  Приложения к отчету о выполненных работах (оказанных услугах): - предложения и рекомендации по внесению изменений в соглашения/договоры с иностранными партнерами проектов – не менее 10 стр.; - предложения и рекомендации по перечню вопросов, возникающих по ходу реализации проектов в рамках международного научно-технического сотрудничества, для включения в повестку двусторонних и многосторонних встреч – не менее 2 стр.	
III.11 Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию нормативно-методического обеспечения исполнения обязательств по грантам	Для Минобрнауки России и органов управления Программой должны быть разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию нормативно-методического обеспечения исполнения обязательств в части международного сотрудничества по грантам с учетом условий выполнения совместных работ с иностранными партнерами (в виде проектов изменений в действующие документы – суммарно не менее 5 предложений и рекомендаций).	Предложения и рекомендации по совершенствованию нормативно-методического обеспечения процедуры исполнения обязательств в части международного сотрудничества по грантам с учетом условий выполнения совместных работ с иностранными партнерами.	Раздел промежуточного отчета о выполненных работах (оказанных услугах) – не менее 7 стр.  Приложение к отчету о выполненных работах (оказанных услугах): - предложения и рекомендации по совершенствованию нормативно-методического обеспечения процедуры исполнения обязательств в части международного сотрудничества по грантам	

				с учетом условий выполнения совместных работ с иностранными партнерами – не менее 10 стр.	
--	--	--	--	---	--

»

2. Остальные положения Конкурсной документации о проведении Конкурса остаются без изменений.