

Приложение № 2
к протоколу от 3 октября 2014 г. № 0173100003714000405-1 заседания конкурсной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации № 2014-3.2-5.1-ИР по проведению открытых конкурсов на право заключения в 2014 году государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) в рамках мероприятий 3.2 и 5.1 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 426

Условия исполнения контракта, предложенные участниками

№ п/п	Регистрационный номер заявки	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Квалификация участника	Цена контракта, млн. рублей	Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки, содержащиеся в заявке
Лот 1. № 2014-18-563-0035 «Информационно-аналитическое и инструментальное сопровождение процессов контроля и мониторинга за финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных учреждений Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках реализации ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»					
1	2014-18-563-0035-001	Общество с ограниченной ответственностью "ИБС Экспертиза"	Данные указаны в Форме 4 Заявки на участие в открытом конкурсе.	130	<ol style="list-style-type: none"> 1. Концепция эффективного использования информационно-аналитических ресурсов, обеспечивающих реализацию мероприятий Программы, включающих инструменты оперативного контроля и мониторинга за деятельностью участников реализации мероприятий Программы, в частности в подведомственных учреждениях Минобр науки России. 2. Методология и инструментарий по формированию (составлению) плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - ПФХД) подведомственных учреждений Минобрнауки России (далее – ПУ) с учетом расширения аналитических срезов (детализации), введения дополнительного аналитического классификатора (кодирования) поступления и выплат 3. Методика обеспечения финансового документооборота в части обеспечения финансового документооборота сбора, обработки и анализа отчетности ПУ, формируемой в рамках финансово-хозяйственной деятельности ПУ, между ДФ, другими департаментами Министерства образования и науки Российской Федерации и ПУ. 4. Методология и инструментарий обеспечения финансового документооборота сбора, обработки и анализа отчетности, формируемой в рамках финансово-хозяйственной деятельности ПУ для взаимодействия Департамента финансов, организации бюджетного процесса, методологии и экономики образования и науки (деле – ДФ), других департаментов Минобрнауки России с подведомственной сетью. 5. Автоматизированная информационная система в части задач по формированию, согласованию, утверждению, управлению изменениями ПФХД ПУ и формирование частного технического задания 6. Автоматизированная информационная система в части обеспечения финансового документооборота, в том числе отчетности о деятельности ПУ (сбор, обработка и анализ отчетности ПУ), между ДФ, другими департаментами Минобрнауки России и ПУ в рамках финансово-хозяйственной деятельности ПУ 7. Инструменты мониторинга за результатами деятельности ПУ в рамках ФЦП ИР, включая конструктор для формирования аналитических отчетов по сети подведомственных учреждений. 8. Доступ к информационной системе развернутой на мощностях Заказчика пользователям ДФ и другими

					<p>департаментами Министерства образования и науки Российской Федерации, а также 3 (трех) ПУ</p> <p>9. Сервисы интеграции с существующими автоматизированными информационными системами ДФ и другими департаментами Министерства образования и науки Российской Федерации и ПУ в рамках планирования финансово-хозяйственной деятельности ПУ (не менее 3-х систем, согласованных с Заказчиком).</p> <p>10. Первично наполненные справочники автоматизированной информационной системы: справочников кодов бюджетной классификации расходов бюджета, кодов целей субсидий на иные цели, наименований (кодов) объектов ФАИП, видов(кодов) по приносящей доход деятельности, ПУ, фактических значений предыдущих периодов</p> <p>11. Инструкции для каждой категории пользователей по использованию информационной системы</p> <p>12. Доступа к информационной системе подведомственным учреждением Министерства образования и науки Российской Федерации (не менее 300 учреждениям)</p> <p>13. Проекты приказов Минобрнауки России</p> <p>14. Регламент по формированию, согласованию, утверждению, управлению изменениями ПФХД ПУ</p> <p>15. Регламент по обеспечению финансового документооборота, в том числе отчетности о деятельности ПУ (сбор, обработка и анализ отчетности ПУ), между ДФ, другими департаментами Министерства образования и науки Российской Федерации и ПУ в рамках финансово-хозяйственной деятельности ПУ.</p>
2	2014-18-563-0035-002	Закрытое акционерное общество "Корпорация "Парус"	Данные приведены в Форме 4	130	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка концепции эффективного использования информационно-аналитических ресурсов, обеспечивающих реализацию мероприятий Программы, включающих инструменты оперативного контроля и мониторинга за деятельностью участников реализации мероприятий Программы, в частности в подведомственных учреждениях Министерства образования и науки Российской Федерации. 2. Разработка методологии и инструментария по формированию (составлению) ПФХД ПУ с учетом расширения аналитических срезов (детализации), введения дополнительного аналитического классификатора (кодирование) поступлений и выплат. 3. Разработка методологии и инструментария обеспечения финансового документооборота сбора, обработки и анализа отчетности, формируемой в рамках финансово-хозяйственной деятельности ПУ, для предоставления ДФ, другим департаментам Министерства образования и науки Российской Федерации. 4. Разработка функциональных требований к автоматизированной информационной системе в части обеспечения мониторинга за результатами деятельности ПУ в рамках ФЦП ИР и формирование частного технического задания. 5. Разработка функциональных требований к автоматизированной информационной системе в части обеспечения формирования, согласования и утверждения ПФХД ПУ на очередной финансовый год и плановый период и формирование частного технического задания. 6. разработка функциональных требований к автоматизированной информационной системе части обеспечения управления изменениями ПФХД ПУ в текущем финансовом году и формирование частного технического задания. 7. Проектирование и разработка автоматизированной информационной системы в части задач по формированию, согласованию, утверждению, управлению изменениями ПФХД ПУ. 8. Разработка функциональных требований к автоматизированной информационной системе в части обеспечения финансового документооборота сбора, обработки и анализа отчетности ПУ, формируемой в рамках финансово-хозяйственной деятельности ПУ, между ДФ, другими департаментами Министерства образования и науки Российской Федерации и ПУ и формирование частного технического задания. 9. Разработка функциональных требований к сервисам интеграции с существующими автоматизированными информационными системами ДФ и другими департаментами Минобрнауки России и ПУ в рамках формирования ПФХД ПУ и деятельности по ФЦП ИР (не менее 3-ех систем, согласованных с Заказчиком) и формирование частного технического задания. 10. Проектирование и разработка автоматизированной информационной системы в части обеспечения финансового документооборота, в том числе отчетности о деятельности ПУ (сбор, обработка и анализ отчетности ПУ), между ДФ, другими департаментами Минобрнауки России и ПУ в рамках финансово-хозяйственной деятельности ПУ. 11. Проектирование и разработка инструментов мониторинга за результатами деятельности ПУ в рамках ФЦП ИР, включая разработку конструктора для формирования аналитических отчетов по сети подведомственных учреждений. 12. Установка программного обеспечения на мощностях Заказчика и предоставление доступа к информационной системе пользователям ДФ, других департаментов Министерства образования и науки Российской Федерации и 3 (трех) ПУ. 13. Разработка сервисов интеграции с существующими автоматизированными информационными системами ДФ и

				<p>другими департаментами Министерства образования и науки Российской Федерации и ПУ в рамках формирования ПФХД ПУ и деятельности по ФЦП ИР (не менее 3-х систем, согласованных с Заказчиком)</p> <p>14. Обеспечение первичного наполнения справочников автоматизированной информационной системы: справочников кодов бюджетной классификации Российской Федерации, разделов, подразделов классификации расходов бюджета, кодов целей субсидий на иные цели, наименований (кодов) объектов ФАИП, видов (кодов) по приносящей доход деятельности, ПУ, фактических значений предыдущих периодов.</p> <p>15. Проведение апробации системы в части задач по формированию, согласованию, утверждению, управлению изменениями ПФХД в ДФ, других департаментах Министерства образования и науки Российской Федерации, а также 3 (трёх) ПУ</p> <p>16. Доработка программного обеспечения по результатам апробации.</p> <p>17. Разработка инструкций для каждой категории пользователей по использованию информационной системы.</p> <p>18. Предоставление доступа к информационной системе подведомственным учреждениям Министерства образования и науки Российской Федерации (не менее 300 учреждениям).</p> <p>19. Проведение обучающих семинаров по работе с информационной системой в форме вебинаров по группам.</p> <p>20. Формирование проектов приказов Минобрнауки России.</p> <p>21. Разработка регламента по формированию, согласованию, утверждению, управлению изменениями ПФХД ПУ.</p> <p>22. Разработка регламента по обеспечению финансового документооборота, в том числе отчетности о деятельности ПУ (сбор, обработка и анализ отчетности ПУ), между ДФ, другими департаментами Министерства образования и науки Российской Федерации и ПУ в рамках финансово-хозяйственной деятельности ПУ.</p> <p>23. Проведение опытной эксплуатации в ДФ, других департаментах Министерства образования и науки Российской Федерации и в ПУ автоматизированной информационной системы.</p> <p>24. Доработка системы по результатам опытной эксплуатации</p> <p>25. Актуализация документации техно-рабочего проекта информационной системы в части задач по формированию, согласованию, утверждению, управлению изменениями ПФХД ПУ, мониторинга за результатами деятельности ПУ в рамках ФЦП ИР.</p> <p>26. Передача системы в промышленную эксплуатацию.</p> <p>27. Сопровождение процессов формирования, согласования, утверждения, управления изменениями ПФХД ПУ, контроля и мониторинга за деятельностью ПУ в рамках ФЦП ИР, финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных учреждений Министерства образования и науки Российской Федерации в части использования разработанных инструментов (оказание консультаций по «горячей линии» в режиме 24*7).</p>
--	--	--	--	--

Подписи:

Председатель комиссии: _____ О.А. Лесина

Заместитель председателя комиссии _____ А.П. Антропов

Члены комиссии: _____ Р.Л. Лашин

_____ С.А. Потапов

Секретарь: _____ В.П. Баранова