Приложение № 1
к протоколу от 30 января 2014 г. № 0173100003713000465-1
 заседания Конкурсной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации № 2014-3.2-5.1-ИР по проведению открытых конкурсов на право заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках мероприятий 3.2 и 5.1 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 426
	№ п/п 
	Регистрационный номер заявки 
	Заявленная тема работ 
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа 
	Почтовый адрес 
	Условия исполнения государственного контракта 
	Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией 
	Обеспечение заявки

	
	
	
	
	
	Цена контракта (бюджетные средства, 
всего, млн. руб.)
	Срок выполнения 
	Ф1 
	Ф2 
	Ф3 
	Эл. версия 
	Проект г/к 
	Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП / копия паспорта 
	Документ, подтверждающий полномочия 
	Копии учредительных документов (для юридических лиц) 
	Копии документов о совершении круп- ной сделки 
	

	Лот 1. № 2014-03-563-0002 «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области наук о жизни при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"».
Начальная (максимальная) цена лота: всего 138,6 млн. рублей, в том числе: за первый этап выполнения работ в 2014 году – 4,7 млн. рублей; за второй этап выполнения работ в 2014 году – 9,2 млн. рублей; за третий этап выполнения работ в 2014 году – 9,2 млн. рублей; за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 9,9 млн. рублей; за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 11,9 млн. рублей; за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 12,0 млн. рублей; за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 10,2 млн. рублей; за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 12,3 млн. рублей; за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 12,4 млн. рублей; за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 10,5 млн. рублей; за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 12,7 млн. рублей; за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 12,8 млн. рублей; за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 10,8 млн. рублей.
Срок выполнения работ (оказания услуг): Работы выполняются (услуги оказываются) в тринадцать этапов. Срок окончания первого этапа: не может быть менее 69 дней и более 92 дней с даты заключения государственного контракта. Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года. Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года. Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года. Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года. Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года. Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года. Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года. Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года. Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года. Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года. Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года. Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.

	1
	2014-03-563-0002-011
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области наук о жизни при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	Закрытое акционерное общество "Научно-консалтинговая корпорация Концептуальных исследований и развития социально-экономических и информационных систем МетаСинтез"
	107076, Москва г, ул. Матросская Тишина, дом 23/7, стр.1
	124.74
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+

	2
	2014-03-563-0002-014
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области наук о жизни при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский университет дружбы народов"
	117198, Москва г, ул. Миклухо-Маклая, дом 6
	122.6
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+

	Лот 2. № 2014-03-563-0003 «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области индустрии наносистем при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"»
Начальная (максимальная) цена лота: всего 138,6 млн. рублей, в том числе: за первый этап выполнения работ в 2014 году – 4,7 млн. рублей; за второй этап выполнения работ в 2014 году – 9,2 млн. рублей; за третий этап выполнения работ в 2014 году – 9,2 млн. рублей; за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 9,9 млн. рублей; за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 11,9 млн. рублей; за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 12,0 млн. рублей; за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 10,2 млн. рублей; за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 12,3 млн. рублей; за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 12,4 млн. рублей; за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 10,5 млн. рублей; за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 12,7 млн. рублей; за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 12,8 млн. рублей; за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 10,8 млн. рублей.

Срок выполнения работ (оказания услуг): Работы выполняются (услуги оказываются) в тринадцать этапов. Срок окончания первого этапа: не может быть менее 69 дней и более 92 дней с даты заключения государственного контракта. Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года. Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года. Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года. Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года. Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года. Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года. Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года. Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года. Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года. Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года. Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года. Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.

	3
	2014-03-563-0003-022
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области индустрии наносистем при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОНСАЛТ К"
	115035, Москва г, пер. Кадашевский 3-й, дом 6 стр. 2
	124.74
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+

	Лот 3. № 2014-03-563-0004 «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области информационно-телекоммуникационных систем при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"». 
Начальная (максимальная) цена лота: всего 100,8 млн. рублей, в том числе: за первый этап выполнения работ в 2014 году – 3,4 млн. рублей; за второй этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей; за третий этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей; за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 7,2 млн. рублей; за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей; за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей; за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 7,4 млн. рублей; за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей; за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей; за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 7,6 млн. рублей; за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,2 млн. рублей; за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,3 млн. рублей; за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 7,9 млн. рублей.

Срок выполнения работ (оказания услуг): Работы выполняются (услуги оказываются) в тринадцать этапов. Срок окончания первого этапа: не может быть менее 69 дней и более 92 дней с даты заключения государственного контракта. Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года. Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года. Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года. Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года. Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года. Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года. Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года. Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года. Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года. Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года. Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года. Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.

	4
	2014-03-563-0004-001
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области информационно-телекоммуникационных систем при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники"
	634050, Томская обл., г. Томск, пр-кт Ленина, дом 40
	66.025
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+

	5
	2014-03-563-0004-002
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области информационно-телекоммуникационных систем при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания - ЦТТ "Северо-Запад"
	196084, Санкт-Петербург г, а/я 91
	88.704
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+

	Лот 4. № 2014-03-563-0005 «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области рационального природопользования при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"». 
Начальная (максимальная) цена лота: всего 100,8 млн. рублей, в том числе: за первый этап выполнения работ в 2014 году – 3,4 млн. рублей; за второй этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей; за третий этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей; за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 7,2 млн. рублей; за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей; за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей; за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 7,4 млн. рублей; за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей; за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей; за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 7,6 млн. рублей; за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,2 млн. рублей; за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,3 млн. рублей; за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 7,9 млн. рублей.

Срок выполнения работ (оказания услуг): Работы выполняются (услуги оказываются) в тринадцать этапов. Срок окончания первого этапа: не может быть менее 69 дней и более 92 дней с даты заключения государственного контракта. Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года. Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года. Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года. Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года. Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года. Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года. Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года. Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года. Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года. Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года. Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года. Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.

	6
	2014-03-563-0005-003
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области рационального природопользования при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	Некоммерческое партнерство "Международный Центр информации, обучения и консалтинга в области энергоресурсосбережения"
	117218, Москва г, пр-кт Нахимовский, дом 26
	70.56
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+

	7
	2014-03-563-0005-005
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области рационального природопользования при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	Общество с ограниченной ответственностью «Малое инновационное предприятие Губкинского Университета «Институт разработки месторождений углеводородов»
	119991, Москва г, пр-кт Ленинский, дом 65, корп.1
	75.6
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+

	Лот 5. № 2014-03-563-0006 «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области энергоэффективности, энергосбережения и ядерной энергетики при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"». 
Начальная (максимальная) цена лота: всего 138,6 млн. рублей, в том числе: за первый этап выполнения работ в 2014 году – 4,7 млн. рублей; за второй этап выполнения работ в 2014 году – 9,2 млн. рублей; за третий этап выполнения работ в 2014 году – 9,2 млн. рублей; за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 9,9 млн. рублей; за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 11,9 млн. рублей; за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 12,0 млн. рублей; за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 10,2 млн. рублей; за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 12,3 млн. рублей; за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 12,4 млн. рублей; за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 10,5 млн. рублей; за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 12,7 млн. рублей; за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 12,8 млн. рублей; за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 10,8 млн. рублей.

Срок выполнения работ (оказания услуг): Работы выполняются (услуги оказываются) в тринадцать этапов. Срок окончания первого этапа: не может быть менее 69 дней и более 92 дней с даты заключения государственного контракта. Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года. Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года. Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года. Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года. Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года. Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года. Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года. Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года. Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года. Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года. Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года. Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.

	8
	2014-03-563-0006-006
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области энергоэффективности, энергосбережения и ядерной энергетики при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	Автономная некоммерческая организация  “Национальный информационно – аналитический центр энергоресурсоэффективных технологий”
	111250, Москва г, ул. Красноказарменная, д.14, офис И-414
	109.494
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+

	9
	2014-03-563-0006-007
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области энергоэффективности, энергосбережения и ядерной энергетики при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  "ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НПИ) ИМЕНИ М.И.ПЛАТОВА"
	346428, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Просвещения, дом 132
	75.0
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	- 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+

	10
	2014-03-563-0006-012
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области энергоэффективности, энергосбережения и ядерной энергетики при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ»
	119435, Москва г, ул. Пироговская Б., дом 27, стр. 1
	124.74
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	- 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+

	11
	2014-03-563-0006-023
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области энергоэффективности, энергосбережения и ядерной энергетики при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные и технические системы для энергетики"
	107140, Москтр.ва г., Красносельская Верхн. ул., д. 16, стр. 4
	98.92031450
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+

	Лот 6. № 2014-03-563-0007 «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области транспортных и космических систем при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"». 
Начальная (максимальная) цена лота: всего 100,8 млн. рублей, в том числе: за первый этап выполнения работ в 2014 году – 3,4 млн. рублей; за второй этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей; за третий этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей; за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 7,2 млн. рублей; за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей; за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей; за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 7,4 млн. рублей; за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей; за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей; за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 7,6 млн. рублей; за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,2 млн. рублей; за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,3 млн. рублей; за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 7,9 млн. рублей.
Срок выполнения работ (оказания услуг): Работы выполняются (услуги оказываются) в тринадцать этапов. Срок окончания первого этапа: не может быть менее 69 дней и более 92 дней с даты заключения государственного контракта. Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года. Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года. Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года. Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года. Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года. Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года. Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года. Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года. Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года. Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года. Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года. Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.

	12
	2014-03-563-0007-004
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов в области транспортных и космических систем при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.2 и 1.3 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	Открытое акционерное общество "Военно-инженерная корпорация"
	141090, Московская обл., г. Юбилейный, ул. Пионерская, дом 1/4
	92.0
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	- 
	+

	Лот 7. № 2014-03-563-0001 «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.1, 3.2 и 5.1 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"». 
Начальная (максимальная) цена лота: всего 100,8 млн. рублей, в том числе: за первый этап выполнения работ в 2014 году – 3,4 млн. рублей; за второй этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей; за третий этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей; за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 7,2 млн. рублей; за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей; за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей; за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 7,4 млн. рублей; за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей; за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей; за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 7,6 млн. рублей; за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,2 млн. рублей; за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,3 млн. рублей; за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 7,9 млн. рублей.

Срок выполнения работ (оказания услуг): Работы выполняются (услуги оказываются) в тринадцать этапов. Срок окончания первого этапа: не может быть менее 69 дней и более 92 дней с даты заключения государственного контракта. Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года. Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года. Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года. Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года. Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года. Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года. Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года. Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года. Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года. Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года. Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года. Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.

	13
	2014-03-563-0001-015
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.1, 3.2 и 5.1 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Государственный научно-методический центр"
	115998, Москва г, ул. Люсиновская, дом 51
	80.64
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+
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	2014-03-563-0001-021
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.1, 3.2 и 5.1 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОНСАЛТ К"
	115035, Москва г, пер. Кадашевский 3-й, дом 6 стр. 2
	90.0
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+

	15
	2014-03-563-0001-024
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 1.1, 3.2 и 5.1 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ РОССИИ
	124498, Москва г, г. Зеленоград, проезд 4806-й, д.5 стр. 20
	86.0
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	- 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+

	Лот 8. № 2014-03-563-0008 «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 3.1.1 и 3.1.2 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"». 
Начальная (максимальная) цена лота: всего 100,8 млн. рублей, в том числе: за первый этап выполнения работ в 2014 году – 3,4 млн. рублей; за второй этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей; за третий этап выполнения работ в 2014 году – 6,7 млн. рублей; за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 7,2 млн. рублей; за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей; за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 8,7 млн. рублей; за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 7,4 млн. рублей; за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей; за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 9,0 млн. рублей; за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 7,6 млн. рублей; за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,2 млн. рублей; за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 9,3 млн. рублей; за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 7,9 млн. рублей.
Срок выполнения работ (оказания услуг): Работы выполняются (услуги оказываются) в тринадцать этапов. Срок окончания первого этапа: не может быть менее 69 дней и более 92 дней с даты заключения государственного контракта. Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года. Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года. Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года. Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года. Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года. Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года. Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года. Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года. Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года. Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года. Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года. Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.

	16
	2014-03-563-0008-013
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 3.1.1 и 3.1.2 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере"
	105064, Москва г, ул. Земляной Вал, дом 50 А, стр. 6
	85.0
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+

	Лот 9. № 2014-03-563-0009 «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятия 1.4 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"». 
Начальная (максимальная) цена лота: всего 138,6 млн. рублей, в том числе: за первый этап выполнения работ в 2014 году – 4,7 млн. рублей; за второй этап выполнения работ в 2014 году – 9,2 млн. рублей; за третий этап выполнения работ в 2014 году – 9,2 млн. рублей; за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 9,9 млн. рублей; за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 11,9 млн. рублей; за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 12,0 млн. рублей; за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 10,2 млн. рублей; за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 12,3 млн. рублей; за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 12,4 млн. рублей; за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 10,5 млн. рублей; за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 12,7 млн. рублей; за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 12,8 млн. рублей; за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 10,8 млн. рублей.
Срок выполнения работ (оказания услуг): Работы выполняются (услуги оказываются) в тринадцать этапов. Срок окончания первого этапа: не может быть менее 69 дней и более 92 дней с даты заключения государственного контракта. Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года. Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года. Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года. Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года. Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года. Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года. Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года. Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года. Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года. Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года. Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года. Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.
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	2014-03-563-0009-008
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятия 1.4 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	Открытое акционерное общество "Межведомственный аналитический центр"
	121069, Москва г, а/я 35
	125.08
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+

	Лот 10. № 2014-03-563-0010 «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 2.3, 3.3.1 и 3.3.2 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"». 
Начальная (максимальная) цена лота: всего 88,2 млн. рублей, в том числе: за первый этап выполнения работ в 2014 году – 3,0 млн. рублей; за второй этап выполнения работ в 2014 году – 5,85 млн. рублей; за третий этап выполнения работ в 2014 году – 5,85 млн. рублей; за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 6,3 млн. рублей; за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 7,6 млн. рублей; за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 7,6 млн. рублей; за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 6,5 млн. рублей; за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 7,8 млн. рублей; за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 7,9 млн. рублей; за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 6,7 млн. рублей; за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 8,1 млн. рублей; за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 8,1 млн. рублей; за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 6,9 млн. рублей.
Срок выполнения работ (оказания услуг): Работы выполняются (услуги оказываются) в тринадцать этапов. Срок окончания первого этапа: не может быть менее 69 дней и более 92 дней с даты заключения государственного контракта. Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года. Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года. Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года. Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года. Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года. Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года. Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года. Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года. Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года. Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года. Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года. Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.
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	2014-03-563-0010-010
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 2.3, 3.3.1 и 3.3.2 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов"
	142190, Москва г, г. Троицк, ул. Центральная, дом 7 А
	75.0
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+

	19
	2014-03-563-0010-016
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 2.3, 3.3.1 и 3.3.2 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Государственный научно-методический центр"
	115998, Москва г, ул. Люсиновская, дом 51
	70.56
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+
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	2014-03-563-0010-017
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 2.3, 3.3.1 и 3.3.2 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ "МОДЕРНИЗАЦИЯ"
	129090, Москва г, пл. Славянская, дом 4, стр.1, каб.321
	75.38
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	- 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+
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	2014-03-563-0010-019
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 2.3, 3.3.1 и 3.3.2 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	Общество с ограниченной ответственностью "Окабиолаб"
	142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Институтская, дом 7
	44.1
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	- 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+
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	2014-03-563-0010-020
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов при реализации в 2014-2017 годах мероприятий 2.3, 3.3.1 и 3.3.2 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ИНКОНСАЛТ К"
	115035, Москва г, пер. Кадашевский 3-й, дом 6 стр. 2
	77.0
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+

	Лот 11. № 2014-03-563-0011 «Осуществление мониторинга и экспертизы проектов с международным участием при реализации в 2014-2017 годах мероприятий ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"». 
Начальная (максимальная) цена лота: всего 113,4 млн. рублей, в том числе: за первый этап выполнения работ в 2014 году – 3,8 млн. рублей; за второй этап выполнения работ в 2014 году – 7,55 млн. рублей; за третий этап выполнения работ в 2014 году – 7,55 млн. рублей; за четвертый этап выполнения работ в 2014 году – 8,1 млн. рублей; за пятый этап выполнения работ в 2015 году – 9,8 млн. рублей; за шестой этап выполнения работ в 2015 году – 9,8 млн. рублей; за седьмой этап выполнения работ в 2015 году – 8,3 млн. рублей; за восьмой этап выполнения работ в 2016 году – 10,1 млн. рублей; за девятый этап выполнения работ в 2016 году – 10,1 млн. рублей; за десятый этап выполнения работ в 2016 году – 8,6 млн. рублей; за одиннадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 10,4 млн. рублей; за двенадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 10,4 млн. рублей; за тринадцатый этап выполнения работ в 2017 году – 8,9 млн. рублей.
Срок выполнения работ (оказания услуг): Работы выполняются (услуги оказываются) в тринадцать этапов. Срок окончания первого этапа: не может быть менее 69 дней и более 92 дней с даты заключения государственного контракта. Сроки выполнения второго этапа работ: с даты окончания первого этапа по 15 июня 2014 года. Сроки выполнения третьего этапа работ: с 16 июня 2014 г. по 15 сентября 2014 года. Сроки выполнения четвертого этапа работ: с 16 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 года. Сроки выполнения пятого этапа работ: с 01 января 2015 г. по 30 апреля 2015 года. Сроки выполнения шестого этапа работ: с 01 мая 2015 г. по 31 августа 2015 года. Сроки выполнения седьмого этапа работ: с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 года. Сроки выполнения восьмого этапа работ: с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2016 года. Сроки выполнения девятого этапа работ: с 01 мая 2016 г. по 31 августа 2016 года. Сроки выполнения десятого этапа работ: с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года. Сроки выполнения одиннадцатого этапа работ: с 01 января 2017 г. по 30 апреля 2017 года. Сроки выполнения двенадцатого этапа работ: с 01 мая 2017 г. по 31 августа 2017 года. Сроки выполнения тринадцатого этапа работ: с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 года.
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	2014-03-563-0011-009
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов с международным участием при реализации в 2014-2017 годах мероприятий ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ"
	119992, Москва г, ул. Воробьевы Горы, дом 1, стр. 75
	76.0
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+
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	2014-03-563-0011-018
	Осуществление мониторинга и экспертизы проектов с международным участием при реализации в 2014-2017 годах мероприятий ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".
	Общество с ограниченной ответственностью "Окабиолаб"
	142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Институтская, дом 7 .
	56.7
	45 дней с даты заключения государственного контракта
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	- 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+


Подписи:

Председатель Конкурсной комиссии:                  _______________  О.А. Лесина

Члены Конкурсной комиссии:                              _______________  А.П. Антропов
                                                                                 _______________  А.В. Лышенко
                                                                                 _______________  С.А. Потапов

Секретарь Конкурсной комиссии:                       _______________  И.В. Сергеева

Заказчик:

Директор Департамента управления

программами и конкурсных процедур                _______________  М.С. Попов

