

Приложение № 2
к протоколу от 19 августа 2014 г. № 0173100003714000230-1 заседания конкурсной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации № 2014-3.2-5.1-ИР по проведению открытых конкурсов на право заключения в 2014 году государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) в рамках мероприятий 3.2 и 5.1 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 426

Условия исполнения контракта, предложенные участниками

№ п/п	Регистрационный номер заявки	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Квалификация участника	Цена контракта, млн. рублей	Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки, содержащиеся в заявке
Лот 1. № 2014--03-563-0023. «Разработка концепции развития информационно-технологической инфраструктуры сферы науки и технологий»					
1	2014-03-563-0023-001	Общество с ограниченной ответственностью "Услуги инфо"	Для оценки квалификации представлена информация (по форме 4) о значительном количестве проектов, в том числе выполненных по заказу Минобрнауки РФ Представлены сведения о кадровых и производственных ресурсах, репутации участника закупки	25,92	В рамках выполнения работ по разработке концепции развития информационно-технологической инфраструктуры сферы науки и технологий будут разработаны следующие артефакты: - описание результатов анализа состояния ИТИСНТ в России и международного опыта развития ИТИСНТ; - перечень критериев и показателей эффективности функционирования ИТИСНТ; - основные направления развития ИТИСНТ; - стратегия и план развития технологического базиса ИТИСНТ; - стратегия и план развития опорной сети ИТИСНТ; - стратегия и план развития инфраструктуры доступа ИТИСНТ; - стратегия и план развития сетевых сервисов ИТИСНТ; - стратегия и план развития информационных ресурсов ИТИСНТ; - проект нормативного акта Минобрнауки России о начале выполнения плана мероприятий по реализации стратегии развития и назначении ответственных должностных лиц; - проект нормативного акта Минобрнауки России о назначении ответственных за предоставление информации должностных лиц; - проект нормативного акта Минобрнауки России о начале выполнения плана мероприятий по реализации стратегии развития и назначении ответственных должностных лиц; - проект нормативного акта Минобрнауки России о назначении ответственных за предоставление информации должностных лиц; - проект нормативного акта Минобрнауки России о начале выполнения плана мероприятий по реализации стратегии развития и назначении ответственных должностных лиц; - проект нормативного акта Минобрнауки России о назначении ответственных за предоставление информации должностных лиц; - проект нормативного акта Минобрнауки России о начале выполнения плана мероприятий по реализации стратегии развития и назначении ответственных должностных лиц;

					<ul style="list-style-type: none"> - проект нормативного акта Минобрнауки России о назначении ответственных за предоставление информации должностных лиц; - проект нормативного акта Минобрнауки России о начале выполнения плана мероприятий по реализации стратегии развития и назначении ответственных должностных лиц; - проект нормативного акта Минобрнауки России о назначении ответственных за предоставление информации должностных лиц.
2	2014-03-563-0023-002	Закрытое акционерное общество «СофтЛайн Трейд»	Квалификация соответствует требованиям заказчика в лице Минобрнауки РФ. (подробнее в п.4 «Пояснительной записки» настоящей заявки).	24,48	<p>Соответствие техническому заданию.</p> <p>Соответствие международным и российским стандартам в области ИТ.</p> <p>Соответствие требуемым срокам исполнения.</p> <p>Соответствие нормативным актам государственных органов.</p>
3	2014-03-563-0023-003	федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"	Финансовый университет имеет финансовые ресурсы, оборудование и другие материальные ресурсы, принадлежащих ему на праве собственности, опыт работы, связанного с предметом контракта, и деловую репутацию, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации (Подробно представлено в Справке о квалификации, Справке о материально-техническом обеспечении, Справке о кадровом составе, Сведениях, подтверждающих квалификацию участника закупки)	15,0	<p>В рамках разработки концепции ИТИСНТ в России будет поставлена задача создания ИТИСНТ второго поколения (NREN v.2), как для связи регионов страны, так и для объединения с международными сетями. Будет сделан акцент не только на модернизации коммуникационной инфраструктуры, но в первую очередь на создание инфраструктуры, способствующей использованию различного программного обеспечения, инновационных форм создания сетей, адаптации ИКТ к исследованиям, расширения открытого доступа ко всем научным публикациям, данным и оборудованию. Особое внимание будет уделено вопросам информационной безопасности ИТИСНТ.</p> <p>(Подробно описано в Методологии разработки концепции развития информационно-технологической инфраструктуры сферы науки и технологий, Предложении участника конкурса в отношении объекта закупки)</p>
4	2014-03-563-0023-004	федеральное государственное автономное учреждение "Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций"	<p>В соответствии с формой 4 Заявки «СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ», в т.ч. Количество сотрудников института – 199 человек. Среди сотрудников института:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 доктора наук • 22 кандидата наук <p>4 сотрудника (Ижванов Ю.Л., Гугель Ю.В., Симонов А.В., Куракин Д.В.) являются лауреатами премий Правительства Российской Федерации различных лет. Более 30 сотрудников награждены нагрудными знаками «Почетный работник науки и техники РФ», почетными грамотами и благодарностями Министерства образования и науки Российской Федерации, другими наградами.</p> <p>По результатам работ по тематике лота получено более 20 дипломов различных выставок и конкурсов, более 40 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, опубликовано более 40 работ в журналах пречня ВАК и международных изданиях. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» является</p>	28,0	<p>В соответствии с формой 3.2 Заявки «ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ», в т.ч.:</p> <p>1. Будет осуществлен анализ состояния ИТИСНТ в России включающий такие аспекты как:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уровень используемых технологий; - состояние опорной инфраструктуры; - состояние инфраструктуры доступа; - состояние сетевых сервисов; - состояние информационных ресурсов. <p>В целях всестороннего охвата проблематики, будет сформирована рабочая группа с участием представителей организаций, заинтересованных в развитии ИТИСНТ. На ресурсной базе исполнителя будет задействован механизм обсуждения проблем текущего состояния ИТИСНТ. В ходе формирования выводов анализа состояния ИТИСНТ будут учтены результаты обсуждения и мнения участников рабочей группы.</p> <p>2. Будет осуществлен анализ международного опыта развития ИТИСНТ включающий опыт технологического развития, опыт развития межгосударственной сетевой опорной инфраструктуры, опорной национальной сетевой инфраструктуры, инфраструктуры доступа, сетевых сервисов, информационных ресурсов.</p> <p>3. Будут определены критерии и показатели эффективности ИТИСНТ определяющие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уровень развития ИТИСНТ; - влияние ИТИСНТ на функционирование сферы науки и технологий и качество научных исследований. <p>Будут предложены методы и средства измерения предложенных критериев и показателей эффективности в ИТИСНТ. Состав критериев будет учитывать результаты обсуждения и мнения участников рабочей группы.</p> <p>4. Будут определены основные направления развития ИТИСНТ формируемые с учетом</p>

			<p>участником двух Технологических платформ: Национальной программной платформы и Национальной суперкомпьютерной технологической платформы.</p> <p>ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» является оператором федеральной университетской сети RUNNet.</p> <p>ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» обладает соответствующей программно-аппаратной базой, необходимой для качественного выполнения работ, в т.ч. удовлетворяющими современным требованиям дата-центрами и серверным оборудованием, работающим в «облачной» инфраструктуре.</p>	<p>результатов обсуждения и мнения участников рабочей группы. Основные направления будут учитывать как значимость отдельных компонентов инфраструктуры, так и значимость отдельных потребителей услуг, оказываемых с использованием инфраструктуры ИНИСНТ для научного сообщества России в целом.</p> <p>5. Будет осуществлена разработка стратегии и плана развития технологического базиса ИТИСНТ, включающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - потребности научного сообщества России в части использования технологического базиса, включая мнение рабочей группы и результаты обсуждения; - цели и задачи развития технологического базиса ИТИСНТ на период до 2020 года; - целевые показатели развития технологического базиса ИТИСНТ на период до 2020 года; - развитие использования в ИТИСНТ технологий плотного спектрального мультиплексирования, лямбда-коммутации, GMPLS; - развитие использования в ИТИСНТ технологий и протоколов IPv6, multicast, OpenFlow; - развитие использования в ИТИСНТ технологий широкополосного беспроводного доступа; - развитие использования в ИТИСНТ технологий сенсорных сетей. <p>План мероприятий будет содержать перечень мероприятий с указанием сроков их реализации и ресурсных потребностей по каждому направлению развития.</p> <p>Совокупность мероприятий будет необходимой и достаточной для достижений целевых показателей.</p> <p>Система мониторинга реализации плана мероприятий стратегии развития будет описывать периодичность и процедуры сбора и обработки информации о фактически достигнутых значениях показателей и о фактическом выполнении мероприятий плана реализации стратегии развития. Будут указаны источники информации и предложены поставщики, ответственные за ее представление.</p> <p>6. Будет осуществлена разработка стратегии и плана развития опорной инфраструктуры ИТИСНТ, включающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - потребности научного сообщества России в части использования опорной инфраструктуры, включая мнение рабочей группы и результаты обсуждения; - цели и задачи развития опорной инфраструктуры ИТИСНТ на период до 2020 года; - целевые показатели развития опорной инфраструктуры ИТИСНТ на период до 2020 года; - развитие опорной инфраструктуры ИТИСНТ в России; - развитие международной инфраструктуры ИТИСНТ; - развитие телекоммуникационной связности ИТИСНТ с международными научно-образовательными сетями; - развитие телекоммуникационной связности ИТИСНТ с другими компьютерными сетями и сетью Интернет в целом; - развитие мониторинга функционирования опорной инфраструктуры ИТИСНТ. <p>План мероприятий будет содержать перечень мероприятий с указанием сроков их реализации и ресурсных потребностей по каждому направлению развития.</p> <p>Совокупность мероприятий будет необходимой и достаточной для достижений целевых показателей.</p> <p>Система мониторинга реализации плана мероприятий стратегии развития будет описывать периодичность и процедуры сбора и обработки информации о фактически достигнутых значениях показателей и о фактическом выполнении мероприятий плана реализации стратегии развития. Будут указаны источники информации и предложены поставщики, ответственные за ее представление.</p> <p>7. Будет осуществлена разработка стратегии и плана развития инфраструктуры доступа к ИТИСНТ, включающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - потребности научного сообщества России в части использования инфраструктуры доступ, включая мнение рабочей группы и результаты обсуждения; - цели и задачи развития инфраструктуры доступа к ИТИСНТ на период до 2020 года; - целевые показатели развития инфраструктуры доступа к ИТИСНТ на период до 2020 года;
--	--	--	---	--

				<p>- развитие пользовательской базы ИТИСНТ; - развитие пропускной способности и качества подключения отдельных организаций к ИТИСНТ; - развитие инфраструктуры доступа к сетевым сервисам и информационным ресурсам, в том числе в рамках международных проектов; - развитие мониторинга функционирования инфраструктуры доступа в ИТИСНТ.</p> <p>План мероприятий будет содержать перечень мероприятий с указанием сроков их реализации и ресурсных потребностей по каждому направлению развития. Совокупность мероприятий будет необходимой и достаточной для достижения целевых показателей.</p> <p>Система мониторинга реализации плана мероприятий стратегии развития будет описывать периодичность и процедуры сбора и обработки информации о фактически достигнутых значениях показателей и о фактическом выполнении мероприятий плана реализации стратегии развития. Будут указаны источники информации и предложены поставщики, ответственные за ее представление.</p> <p>8. Будет осуществлена разработка стратегии и плана развития сетевых сервисов ИТИСНТ, включающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - потребности научного сообщества России в части использования сетевых сервисов, включая мнение рабочей группы и результаты обсуждения; - цели и задачи развития сетевых сервисов ИТИСНТ на период до 2020 года; - целевые показатели развития сетевых сервисов ИТИСНТ на период до 2020 года; - развитие сервисов виртуализации научных исследований и коммуникации научных коллективов; развитие сервисов облачных вычислений; развитие сервисов программно-конфигурируемых сетей (ПКС); - Развитие сервисов доступа к ресурсам суперЭВМ и Грид-сетей; <p>развитие сервисов удаленного доступа к оборудованию центров коллективного доступа, лабораторным установкам;</p> <ul style="list-style-type: none"> - развитие мониторинга использования сетевых сервисов ИТИСНТ. <p>План мероприятий будет содержать перечень мероприятий с указанием сроков их реализации и ресурсных потребностей по каждому направлению развития. Совокупность мероприятий будет необходимой и достаточной для достижения целевых показателей.</p> <p>Система мониторинга реализации плана мероприятий стратегии развития будет описывать периодичность и процедуры сбора и обработки информации о фактически достигнутых значениях показателей и о фактическом выполнении мероприятий плана реализации стратегии развития. Будут указаны источники информации и предложены поставщики, ответственные за ее представление</p> <p>9. Будет осуществлена разработка стратегии и плана развития информационных ресурсов ИТИСНТ, включающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - потребности научного сообщества России в части использования информационных ресурсов, включая мнение рабочей группы и результаты обсуждения; - цели и задачи развития информационных ресурсов ИТИСНТ на период до 2020 года; - целевые показатели развития информационных ресурсов ИТИСНТ на период до 2020 года; - развитие и интеграцию баз данных научных исследований; - развитие баз знаний в отдельных научных областях; - развитие библиотек научно-образовательных информационных ресурсов; - развитие мониторинга использования информационных ресурсов ИТИСНТ. <p>План мероприятий будет содержать перечень мероприятий с указанием сроков их реализации и ресурсных потребностей по каждому направлению развития. Совокупность мероприятий будет необходимой и достаточной для достижения целевых показателей.</p> <p>Система мониторинга реализации плана мероприятий стратегии развития будет описывать</p>
--	--	--	--	---

					периодичность и процедуры сбора и обработки информации о фактически достигнутых значениях показателей и о фактическом выполнении мероприятий плана реализации стратегии развития. Будут указаны источники информации и предложены поставщики, ответственные за ее представление.
--	--	--	--	--	--

Подписи:

Председатель комиссии:

_____ О.А. Лесина

Члены комиссии:

_____ К.А. Грекович

_____ Р.Л. Лашин

_____ А.В. Лышенко

Секретарь:

_____ В.П. Баранова