

Приложение № 2
к протоколу от 21 августа 2014 г. № 0173100003714000286-1 заседания конкурсной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации № 2014-3.2-5.1-ИР по проведению открытых конкурсов на право заключения в 2014 году государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) в рамках мероприятий 3.2 и 5.1 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 426

Условия исполнения контракта, предложенные участниками

№ п/п	Регистрационный номер заявки	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Квалификация участника	Цена контракта, млн. рублей	Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки, содержащиеся в заявке
Лот 1. № 2014--03-563-0025. «Развитие информационно-аналитических ресурсов сопровождения мероприятий Государственных программ Министерства образования и науки Российской Федерации в сфере закупок»					
1	2014-03-563-0025-001	Закрытое акционерное общество "ПРОГНОЗ"	Представлено в документе «Сведения о квалификации участника закупки» (по форме № 4).	37,5	Представлено в документе «Предложение о выполнении работ (оказании услуг) участника закупки» (по форме № 3).
2	2014-03-563-0025-002	Общество с ограниченной ответственностью "ИБС Экспертиза"	Данные указаны в Форме 4	34	<p>1. Процессная модель реализации мероприятий Государственных программ в сфере закупок, включая рекомендации по внесению изменений в сложившийся порядок исполнения мероприятий Государственных программ, включающая в том числе следующие процессы:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. процесс подготовки проекта плана закупок Минобрнауки России; b. процесс уточнения и утверждения плана закупок Минобрнауки России; c. процесс размещения утвержденного плана закупок Минобрнауки России на zakupki.gov.ru; d. процесс формирования плана-графика закупок Минобрнауки России; e. процесс утверждения плана-графика закупок Минобрнауки России; f. процесс размещения утвержденного плана-графика закупок Минобрнауки России на zakupki.gov.ru; g. процесс внесения изменений в плана-график закупок Минобрнауки России, утвержденный и размещенный на zakupki.gov.ru; h. процессы размещения государственных заказов Минобрнауки России на zakupki.gov.ru; i. процессы заключения и контроля изменений государственных контрактов Минобрнауки России с учетом положений ФЗ №44 и иных НПА; j. процессы формирования отчетности Минобрнауки России в закупочной деятельности, регламентированные актуальной редакцией Постановления Правительства Российской Федерации №1093 от 28 ноября 2013 г. на момент выполнения работ. <p>2. Результаты оценки организационных процедур формирования тематик, организации процессов подготовки конкурсной документации и организационных процедур проведения приемки работ (этапов работ) в рамках различных Государственных программ: содержание и порядок применения организационных процедур формирования тематик;</p>

					<ul style="list-style-type: none"> a. состав и содержание документов, представляемых заявителями; b. порядок организации процессов подготовки конкурсной документации; c. порядок определения критериев и их весов для оценки конкурсных заявок; d. правила и рекомендации по оценке конкурсных заявок по качественным критериям; e. структура конкурсной документации и задания на выполнение работ; f. правила организации процедур приемки выполненных этапов и работ в целом; g. правила определения состава приемочных комиссий и закрепления за ними проектов; h. правила организации и проведения заседаний приемочных комиссий. <p>3. Предложения по унификации процедур реализации Государственных программ в сфере закупок и доработке информационно-аналитических Ресурсов Минобрнауки России в сфере закупок.</p> <p>4. Частное техническое задание на модернизацию информационно-аналитических ресурсов Минобрнауки России в сфере закупок и детализация требований к:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. модернизируемым функциональным компонентам информационно-аналитических ресурсов Минобрнауки России; b. созданию дополнительных компонентов информационно-аналитических ресурсов – при наличии потребности; c. интеграции информационно-аналитических ресурсов Минобрнауки России с zakupki.gov.ru; d. интеграции информационно-аналитических ресурсов Минобрнауки России с ГИС «Электронный бюджет»; e. интеграции информационно-аналитических ресурсов Минобрнауки России с programs.gov.ru; f. интеграция с иными информационными система – при наличии потребности. <p>5. Макет новых компонентов информационно-аналитических ресурсов Минобрнауки России, содержащий предлагаемый Исполнителем внешний вид всех разрабатываемых экранных форм.</p> <p>6. Дизайн-концепт для всех новых интерфейсов и технический проект в составе следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ведомость технического проекта; b. пояснительная записка к техническому проекту (включая план мероприятий по подготовке объекта к вводу в эксплуатацию); c. проекты документов по информационной безопасности: проект акта классификации, проект модели угроз безопасности информации, проект модели потенциального нарушителя информационной безопасности. <p>7. Модернизированные компоненты информационно-аналитических Ресурсов Минобрнауки России в сфере закупок.</p>
3	2014-03-563-0025-003	Общество с ограниченной ответственностью "Наумен консалтинг"	<p>В форме 4 представлена информация о квалификации участника закупки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения о значительном количестве проектов, в том числе выполненных по заказу Минобрнауки РФ - сведения о кадровом составе и производственных ресурсах участника, отзывах и рекомендательных письмах заказчиков - сведения о репутации участника 	38	<p>В рамках выполнения работ по развитию информационно-аналитических ресурсов сопровождения мероприятий Государственных программ Министерства образования и науки Российской Федерации в сфере закупок будут представлены следующие результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - процессная модель реализации мероприятий Государственных программ в сфере закупок, представленная в формате комплекса диаграмм функционального моделирования (IDEF0, IDEF1, IDEF3, либо BPMN), включая рекомендации по внесению изменений в сложившийся порядок исполнения мероприятий Государственных программ; - предложения по унификации процедур реализации Государственных программ в сфере закупок и доработке информационно-аналитических ресурсов Минобрнауки России в сфере закупок по направлениям: унификация процедур реализации мероприятий с учетом специфики различных Государственных программ и мероприятий, повышение степени автоматизации процессов сопровождения мероприятий Государственных программ, создание электронных форм документов, алгоритмы автоматизированного формирования документов, модернизация соответствующих информационно-аналитических ресурсов, интеграция существующих информационно-аналитических

					<p>ресурсов Минобрнауки России с Федеральными информационными системами.</p> <ul style="list-style-type: none"> - частное техническое задание на модернизацию информационно-аналитических ресурсов Минобрнауки России в сфере закупок в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-89, содержащее детализированный календарный план работ первой и второй очередей. - результаты проектирования модернизируемых компонентов информационно-аналитических ресурсов Минобрнауки России в сфере закупок, представленные в виде макета новых информационно-аналитических ресурсов, содержащий внешний вид всех разрабатываемых экранных форм, а также дизайн-макет интерфейсов. <p>результаты модернизации компонентов информационно-аналитических ресурсов</p> <ul style="list-style-type: none"> - Минобрнауки России в сфере закупок (первая очередь) представленные в соответствии с требованиями документов технического проектирования, согласованными с Заказчиком, а также эксплуатационная документация в составе ведомости эксплуатационных документов, общего описания системы, руководства пользователя, руководства администратора, паспорта системы; - результаты опытной эксплуатации первой очереди сформированные и разработанные в виде перечня замечаний и доработок, а также документы: акт о завершении опытной эксплуатации и допуске к приемочным испытаниям, программа опытной эксплуатации первой очереди, журнал опытной эксплуатации первой очереди, программа и методика приемочных испытаний, протокол приемочных испытаний; - результаты модернизации компонентов информационно-аналитических ресурсов Минобрнауки России в сфере закупок (вторая очередь) представленные в соответствии с требованиями документов технического проектирования, согласованными с Заказчиком, а также эксплуатационная документация в составе ведомости эксплуатационных документов, общего описания системы, руководства пользователя, руководства администратора, паспорта системы; <p>результаты опытной эксплуатации второй очереди, сформированные и разработанные в виде документов: акт о завершении опытной эксплуатации и допуске к приемочным испытаниям, программа опытной эксплуатации первой очереди, журнал опытной эксплуатации первой очереди, программа и методика приемочных испытаний, протокол приемочных испытаний</p>
4	2014-03-563-0025-004	Закрытое акционерное общество "Госбук"	Квалификация участника закупки приведена в составе заявки в разделе «Сведения о квалификации участника закупки»	39	Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки приведены в составе заявки в разделе «Предложения участника закупки в отношении объекта закупки в соответствии с разделом IV «Техническое задание конкурсной документации»

Подписи:

Председатель комиссии:

_____ О.А. Лесина

Члены комиссии:

_____ К.А. Грекович

_____ Р.Л. Лашин

_____ А.В. Лыщенко

Секретарь:

_____ В.П. Баранова