

Приложение № 2
к протоколу от 14 августа 2014г. № 0173100003714000276-1 заседания конкурсной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации № 2014-3.2-5.1-ИР по проведению открытых конкурсов на право заключения в 2014 году государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) в рамках мероприятий 3.2 и 5.1 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 426

Условия исполнения контракта, предложенные участниками

№ п/п	Регистрационный номер заявки	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Квалификация участника	Цена контракта, млн. рублей	Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки, содержащиеся в заявке
Лот 1. № 2014--03-563-0016. «Комплексный анализ хода реализации долгосрочных программ инновационного развития компаниями с государственным участием в части взаимодействия с высшими учебными заведениями и научными организациями, подведомственными Министерству образования и науки Российской Федерации с разработкой предложений по повышению результативности такого взаимодействия».					
1	2014-03-563-0016-001	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный федеральный университет"	Квалификация участника размещения заказа указана в Форме 4 «СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА»	31,2	Экспертные заключения в количестве не менее количества представленных в Минобрнауки России документов, касающихся отчетов, предложений и дополнений, среднесрочных планов реализации и фактических значений показателей ПИР. Все экспертные заключения будут оценивать результаты взаимодействия компаний с государственным участием и подведомственных Минобрнауки России вузов, научных организаций при реализации ПИР в 2013 году, за три, шесть и девять месяцев 2014 года, за 2014 год в целом, за три, шесть и девять месяцев 2015 года. Экспертные заключения будут содержать полный набор сведений, необходимых для управления реализацией ПИР и для совершенствования компаний с государственным участием и подведомственных Минобрнауки России вузов, научных организаций
2	2014-03-563-0016-002	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский физико-технический институт (государственный университет)"	Соответствующие сведения приложены в составе заявки (форма 3 «РАЗДЕЛ V. ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ» и форма 4 «РАЗДЕЛ V. ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ»)	39,0	Будут выполнены следующие работы: 1. Проведение экспертизы фактических значений показателей взаимодействия компаний с государственным участием с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров в рамках ПИР. Предметом экспертизы будут фактические значения показателей взаимодействия компаний с государственным участием с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров в рамках ПИР за 2013 год, три, шесть и девять месяцев 2014 года, за 2014 год в целом, три, шесть и девять месяцев 2015 года. Экспертиза будет проведена в соответствии с требованиями следующих документов: - положение о порядке мониторинга разработки и реализации программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденных решениями Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям (протоколы заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 г., №4 и от

				<p>30 января 2012 г. №1, размещенные на сайте Минэкономразвития России www.economy.gov.ru);</p> <ul style="list-style-type: none"> - методические материалы по формированию системы мониторинга реализации программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденными решением Рабочей группы по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере (протокол от 29 декабря 2011 г. № 45-АК размещенный на сайте Минэкономразвития России www.economy.gov.ru); - методические рекомендации по мониторингу реализации программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий в части взаимодействия с высшими учебными заведениями и научными организациями (письмо заместителя Министра образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2012 г. №АП-58/13, размещенный на сайте Минэкономразвития России www.innoedu.ru); <p>Экспертиза фактических значений показателей взаимодействия компаний с государственным участием с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров в рамках ПИР будет проведена на основании собранных фактических значений показателей по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определение фактически достигнутых значений показателей взаимодействия компаний с государственным участием с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров в рамках ПИР в разрезе по вузам и федеральным округам нахождения вузов; - степень выполнения планов по взаимодействию компаний с государственным участием с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров – при обработке и анализе годовых фактических значений показателей; - своевременность предоставления оперативной (ежеквартальной и годовой) информации по взаимодействию с вузами и научными организациями в ходе реализации мероприятий ПИР. <p>Предметом экспертизы будут фактические данные по ежеквартальным и годовым показателям:</p> <ul style="list-style-type: none"> по ежеквартальным показателям – по формам «Объемы НИОКР по вузам» и «Повышение квалификации и переподготовка сотрудников»; по годовым показателям – по формам «Востребованность образовательных программ», «Целевая подготовка студентов», «Производственная практика и стажировка» и «Опорные вузы». <p>По формам «Объемы НИОКР по вузам», «Повышение квалификации и переподготовка сотрудников», «Востребованность образовательных программ», «Целевая подготовка студентов», «Производственная практика и стажировка» и «Опорные вузы» экспертиза будет осуществлена в разрезе по компаниям с государственным участием и по вузам, подведомственным Минобрнауки России.</p> <p>По форме «Объемы НИОКР по научным организациям» экспертиза будет осуществлена в разрезе по компаниям с государственным участием и по научным организациям, подведомственным Минобрнауки России</p> <p>2. Проведение экспертизы представленных в Минобрнауки России изменений и дополнений в ПИР по вопросам формирования с вузами и научными организациями кооперационных связей в области выполнения НИОКР и подготовки кадров.</p> <p>Будет проведена экспертиза и оформлены экспертные заключения по результатам экспертизы представленных в Минобрнауки России на согласование изменений и дополнений в ПИР по вопросам формирования с вузами и научными организациями кооперационных связей в области выполнения НИОКР и подготовки кадров.</p> <p>Будет разработана форма экспертного заключения и правила ее заполнения.</p> <p>Экспертные заключения будут содержать информацию о соответствии представленных изменений и дополнений требованиям раздела V, VI Рекомендаций по разработке программ инновационного развития (утверждены решением Правительственной комиссии по высоким тех-</p>
--	--	--	--	--

				<p>нологиям и инновациям от 03 августа 2010 г., протокол №4), а также информацию об обоснованности изменения планов по взаимодействию с вузами в научной и образовательной сфере. По результатам экспертизы будут представлены выводы или рекомендации.</p> <p>Количество экспертных заключений будет составлять не менее количества представленных в Минобрнауки России на согласование изменений и дополнений в ПИР.</p> <p>3. Проведение экспертизы представленных в Минобрнауки России отчетов о реализации ПИР в части взаимодействия с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров.</p> <p>Будет разработана форма экспертного заключения и правила ее заполнения.</p> <p>Будет проведена экспертиза и оформлены экспертные заключения по результатам экспертизы представленных в Минобрнауки России отчетов о реализации ПИР в части взаимодействия с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров. Экспертные заключения будут содержать отдельно по каждой компании информацию о степени выполнения планов по взаимодействию компаний с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров; о динамике фактических значений показателей; об актуализации паспортов ПИР (в соответствии с требованиями Методических материалов по разработке паспортов программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий, одобрены решением рабочей группы по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 15 ноября 2011 г. № 43-АК).</p> <p>По результатам экспертизы будут представлены выводы или рекомендации.</p> <p>Количество экспертных заключений будет составлять не менее количества представленных в Минобрнауки России отчетов о реализации ПИР.</p> <p>4. Проведение экспертизы представленных в Минобрнауки России среднесрочных планов реализации мероприятий ПИР в части взаимодействия с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров.</p> <p>Будет разработана форма экспертного заключения и правила ее заполнения.</p> <p>Будет проведена экспертиза и оформлены экспертные заключения по результатам экспертизы представленных в Минобрнауки России среднесрочных планов реализации мероприятий ПИР в части взаимодействия с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров.</p> <p>По результатам экспертизы будут представлены выводы или рекомендации.</p> <p>Экспертиза будет проведена в соответствии со следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методические материалы по формированию среднесрочного плана реализации программы инновационного развития акционерного общества с государственным участием, государственной корпорации и федерального государственного унитарного предприятия, утвержденным решением Межведомственной комиссии по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России от 04 апреля 2013 года, протокол №13-АК, размещенные на сайте Минэкономразвития России www.economy.gov.ru; - пояснения по формированию раздела 6 среднесрочного плана «Мероприятия в области развития взаимодействия с субъектами внешней инновационной среды» в части взаимодействия с вузами и научными организациями, направленные в компании с государственным участием письмом Заместителя Министра образования и науки Российской Федерации от 21 февраля 2013 года №АП-217/02, размещенные на сайте Минэкономразвития России www.economy.gov.ru. <p>Количество экспертных заключений будет составлять не менее представленных в Минобрнауки России отчетов о реализации ПИР. При необходимости положения экспертного заключения на среднесрочный план реализации мероприятий ПИР будут включены в экспертное заключение на отчет о реализации ПИР.</p>
--	--	--	--	--

3	2014-03-563-0016-003	Закрытое акционерное общество "Нау-сервис"	<p>Для оценки квалификации представлена информация (по форме 4) о значительном количестве проектов, в том числе выполненных по заказу Минобрнауки РФ</p> <p>Представлены сведения о кадровых и производственных ресурсах, отзывах и рекомендательных письмах заказчиков</p>	31,0	<p>В ходе выполнения работ будут получены следующие результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проведена экспертиза фактических значений показателей взаимодействия компаний с государственным участием с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров в рамках ПИР. - Проведена экспертиза представленных в Минобрнауки России изменений и дополнений в ПИР по вопросам формирования с вузами и научными организациями кооперационных связей в области выполнения НИОКР и подготовки кадров. - Проведена экспертиза представленных в Минобрнауки России отчетов о реализации ПИР в части взаимодействия с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров. - Проведена экспертиза представленных в Минобрнауки России среднесрочных планов реализации мероприятий ПИР в части взаимодействия с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров. - Подготовлены информационно-аналитические материалы по отдельным вопросам развития взаимодействия компаний с государственным участием с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров. - Проведена рекламно-информационная кампания, направленная на популяризацию хода и результатов реализации ПИР. <p>Предложение участника закупки (Форма 3) содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Описание методологии выполнения проекта. - Предлагаемые методы и способы решения задач для обеспечения соответствия работ заданным качественным характеристикам. - Состав и содержание результатов выполненных работ. - Предложения по выполнению количественных требований к работам. - Перечень отчетной документации. - Предлагаемые методы решения задач для обеспечения требуемой функциональности результатов выполнения работ. - Описание используемых в ходе выполнения проекта программных решений. - Описание процесса контроля качества. <p>Все работы по государственному контракту будут проведены в соответствии с нормативно-методической базой в сфере инновационного развития компаний с государственным участием.</p> <p>Управление проектом будет осуществлено в соответствии с международными рекомендациями в области управления проектной деятельностью, что предполагает организацию следующих процессов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - управление содержанием и границами проекта; - управление сроками проекта; - управление стоимостью проекта; - управление качеством проекта; - управление командой проекта; - управление коммуникациями; - управление рисками. <p>Непосредственным потребителем результатов выполнения работ станет Министерство образования и науки Российской Федерации, ответственное за мониторинг реализации ПИР компаниями с государственным участием в части взаимодействия с вузами и научными организациями.</p> <p>Результаты выполнения работ будут высоко востребованы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Министерством экономического развития Российской Федерации; - Федеральными органами исполнительной власти, курирующими реализацию программ инновационного развития компаниями с государственным участием; - Рабочей группой по развитию частно-государственного партнерства в
---	----------------------	--	---	------	---

					<p>инновационной сфере;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям; - Администрацией Президента Российской Федерации <p>для выработки, принятия и реализации управленческих решений в сфере инновационного развития.</p> <p>Полное описание качественных, функциональных и экологических характеристик объекта закупки приведено в Форме 3.</p>
4	2014-03-563-0016-004	Общество с ограниченной ответственностью "Институт экспериментальной экономики и финансов МГУ имени М.В. Ломоносова"	<p>Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами (Приложение 1 к Форме 4)</p> <p>Сведения о кадровом составе участника конкурса, в том числе наличие в нем докторов и кандидатов наук, специалистов с высшим образованием без ученой степени и их достаточность для достижения целей работы</p> <p>Над проектом будут работать всего 89 человек.</p> <p>В том числе следующие специалисты</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Доктор экономических наук 8 человек (молодых до 35 лет включительно 0) 2. Доктор юридических наук – 2 человека (молодых до 35 лет включительно 0) 3. Доктор технических наук – 3 человек (молодых до 35 лет включительно 0) 4. Кандидат экономических наук – 35 человек (молодых до 35 лет включительно 4) 5. Кандидат юридических наук – 6 человек (молодых до 35 лет включительно 0) 6. Кандидат технических наук – 1 человек (молодых до 35 лет включительно 0) 7. Преподаватели - 56 преподавателей (лица указанные в п. 1-6 одновременно являются преподавателями) 8. Специалисты с высшим профессиональным образованием без научного звания – 5 человек 9. Аспиранты – 24 человека 10. Инженерно-технические работники без высшего образования – 5 человек <p>Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых для выполнения работ, оказания услуг: <i>(подробнее в приложении 4 к форме 4)</i></p> <p>Опыт коллектива исполнителей по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объе-</p>	31,2	<p>1 Целью выполнения работ (оказания услуг) является:</p> <p>Повышение эффективности участия высших учебных заведений и научных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации (далее – вузы и научные организации) в реализации долгосрочных программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий, входящих в перечень, утвержденный решениями Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 года (протокол № 4), от 30 января 2012 года (протокол №1) (далее – ПИР и компании с государственным участием, соответственно) на основе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведения экспертизы фактических значений показателей взаимодействия компаний с государственным участием с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров в рамках ПИР; - проведения экспертизы представленных в Минобрнауки России изменений и дополнений в ПИР по вопросам формирования с вузами и научными организациями кооперационных связей в области выполнения НИОКР и подготовки кадров; - проведения экспертизы представленных в Минобрнауки России отчетов о реализации ПИР в части взаимодействия с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров; - проведения экспертизы представленных в Минобрнауки России среднесрочных планов реализации мероприятий ПИР в части взаимодействия с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров. <p>2. Результаты, которые будут достигнуты в ходе выполнения работ (оказание услуг)</p> <p>При выполнении работ будут получены следующие результаты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Будет проведена экспертиза фактических значений показателей взаимодействия компаний с государственным участием с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров в рамках ПИР за 2013 год, три, шесть и девять месяцев 2014 года. 2.2.1. Будет проведена экспертиза представленных в Минобрнауки России изменений и дополнений в ПИР по вопросам формирования с вузами и научными организациями кооперационных связей в области выполнения НИОКР и подготовки кадров. 2.2.2. Будет разработана форма экспертного заключения на изменения и дополнения в ПИР и правила ее заполнения. 2.2.3. Будут представлены экспертные заключения на изменения и дополнения в ПИР, представленные в Минобрнауки России в период с 01.01.2014 по 05.11.2014. 2.3.1. Будет проведена экспертиза представленных в Минобрнауки России отчетов о реализации ПИР в части взаимодействия с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров. 2.3.2. Будет разработана форма экспертного заключения на отчеты о реализации ПИР, среднесрочные планы и правила ее заполнения. 2.3.3. Будут представлены экспертные заключения на отчеты о реализации ПИР в 2013 году, представленные в Минобрнауки России в период с 01.01.2014 по 05.11.2014. 2.4.1. Будет проведена экспертиза представленных в Минобрнауки России среднесрочных планов реализации мероприятий ПИР в части взаимодействия с вузами и научными организа-

			<p>ма (Приложение 5 к Форме 4)</p>	<p>циями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров.</p> <p>2.4.2. Будут представлены экспертные заключения на среднесрочные планы реализации мероприятий ПИР на 2014-2016 гг., представленные в Минобрнауки России в период с 01.01.2014 по 05.11.2014.</p> <p>2.5.1. Будет проведена экспертиза фактических значений показателей взаимодействия компаний с государственным участием с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров в рамках ПИР.</p> <p>2.5.2. Будут представлены результаты экспертизы фактических значений показателей взаимодействия компаний с государственным участием с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров в рамках ПИР за 2014 год, три месяца 2015 года.</p> <p>2.6.1. Будет проведена экспертиза представленных в Минобрнауки России изменений и дополнений в ПИР по вопросам формирования с вузами и научными организациями кооперационных связей в области выполнения НИОКР и подготовки кадров.</p> <p>2.6.2. Будут представлены экспертные заключения на изменения и дополнения в ПИР, представленные в Минобрнауки России в период с 06.11.2014 по 18.06.2015.</p> <p>2.7.1. Будет проведена экспертиза представленных в Минобрнауки России отчетов о реализации ПИР в 2014 году в части взаимодействия с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров.</p> <p>2.7.2. Будут представлены экспертные заключения на отчеты о реализации ПИР в 2014 году, представленные в Минобрнауки России в период с 06.11.2014 по 18.06.2015.</p> <p>2.8.1. Будут проведены экспертизы представленных в Минобрнауки России среднесрочных планов реализации мероприятий ПИР в части взаимодействия с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров.</p> <p>2.8.2. Будут представлены экспертные заключения на среднесрочные планы реализации мероприятий ПИР на 2015-2017 гг., представленные в Минобрнауки России в период с 06.11.2014 по 18.06.2015.</p> <p>2.9.1. Будут проведены экспертизы фактических значений показателей взаимодействия компаний с государственным участием с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров в рамках ПИР.</p> <p>2.9.2. Будут представлены результаты экспертизы фактических значений показателей взаимодействия компаний с государственным участием с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров в рамках ПИР за шесть и девять месяцев 2015 года.</p> <p>2.10.1. Будет проведена экспертиза представленных в Минобрнауки России изменений и дополнений в ПИР по вопросам формирования с вузами и научными организациями кооперационных связей в области выполнения НИОКР и подготовки кадров.</p> <p>2.10.2. Будут представлены экспертные заключения на изменения и дополнения в ПИР, представленные в Минобрнауки России в период с 19.06.2015 по 05.11.2015.</p> <p>2.11. Будут подготовлены информационно-аналитические материалы по отдельным вопросам развития взаимодействия компаний с государственным участием с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров (по запросам, поступившим в период с 19.06.2015 по 05.11.2015).</p> <p>2.12. Будет организована и проведена рекламно-информационная кампания, направленная на популяризацию хода и результатов реализации ПИР.</p> <p>3. Выполнение требований к работам (услугам): В ходе реализации проекта будут выполнены следующие работы:</p> <p>3.1. Будет проведена экспертиза фактических значений показателей взаимодействия компаний с государственным участием с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров в рамках ПИР за 2013 год, три, шесть и девять месяцев 2014 года.</p> <p>В ходе экспертизы будут определены фактически достигнутые значения показателей взаимо-</p>
--	--	--	------------------------------------	--

				<p>действия компаний с государственным участием с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров в рамках ПИР в разрезе по вузам и федеральным округам нахождения вузов.</p> <p>3.2. Будет проведена экспертиза представленных в Минобрнауки России изменений и дополнений в ПИР по вопросам формирования с вузами и научными организациями кооперационных связей в области выполнения НИОКР и подготовки кадров. На основе результатов проведенной экспертизы будет разработана форма экспертного заключения на изменения и дополнения в ПИР и правила ее заполнения. В результате будут представлены экспертные заключения на изменения и дополнения в ПИР, представленные в Минобрнауки России в период с 01.01.2014 по 05.11.2014.</p> <p>При проведении экспертизы представленных в Минобрнауки России изменений и дополнений в ПИР по вопросам формирования с вузами и научными организациями кооперационных связей в области выполнения НИОКР и подготовки кадров будет учтена степень выполнения планов по взаимодействию компаний с государственным участием с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров. Оценка степени выполнения указанных планов будет произведена на основе результатов обработки и анализа годовых фактических значений показателей.</p> <p>3.3. Будет проведена экспертиза представленных в Минобрнауки России отчетов о реализации ПИР в части взаимодействия с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров. На основе результатов проведенной экспертизы будет разработана форма экспертного заключения на отчеты о реализации ПИР, среднесрочные планы и правила ее заполнения. В результате будут представлены экспертные заключения на отчеты о реализации ПИР в 2013 году, представленные в Минобрнауки России в период с 01.01.2014 по 05.11.2014. При проведении экспертизы представленных в Минобрнауки России отчетов о реализации ПИР в части взаимодействия с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров будет учтена оперативная информация по взаимодействию с вузами и научными организациями в ходе реализации мероприятий ПИР.</p> <p>3.4. Будет проведена экспертиза представленных в Минобрнауки России среднесрочных планов реализации мероприятий ПИР в части взаимодействия с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров. В результате будут представлены экспертные заключения на среднесрочные планы реализации мероприятий ПИР на 2014-2016 гг., представленные в Минобрнауки России в период с 01.01.2014 по 05.11.2014. Экспертиза представленных в Минобрнауки России среднесрочных планов реализации мероприятий ПИР в части взаимодействия с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров будет осуществляться с учетом положения о порядке мониторинга разработки и реализации программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденных решениями Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям (протоколы заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 г., № 4 и от 30 января 2012 г. №1, размещенные на сайте Минэкономразвития России www.economy.gov.ru).</p> <p>3.5. Будет проведена экспертиза фактических значений показателей взаимодействия компаний с государственным участием с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров в рамках ПИР. На этой основе будут представлены результаты экспертизы фактических значений показателей взаимодействия компаний с государственным участием с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров в рамках ПИР за 2014 год, три месяца 2015 года.</p> <p>При проведении экспертизы фактических значений показателей взаимодействия компаний с государственным участием с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров в рамках ПИР будут учтены рекомендации, содержащиеся в методических материалах по формированию системы мониторинга реализации программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных</p>
--	--	--	--	--

				<p>корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденными решением Рабочей группы по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере (протокол от 29 декабря 2011 г. № 45-АК размещенный на сайте Минэкономразвития России www.economy.gov.ru).</p> <p>3.6. Будет проведена экспертиза представленных в Минобрнауки России изменений и дополнений в ПИР по вопросам формирования с вузами и научными организациями кооперационных связей в области выполнения НИОКР и подготовки кадров. На этой основе будут представлены экспертные заключения на изменения и дополнения в ПИР, представленные в Минобрнауки России в период с 06.11.2014 по 18.06.2015. При проведении экспертизы представленных в Минобрнауки России изменений и дополнений в ПИР по вопросам формирования с вузами и научными организациями кооперационных связей в области выполнения НИОКР и подготовки кадров будут учтены методические рекомендации по мониторингу реализации программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий в части взаимодействия с высшими учебными заведениями и научными организациями (письмо заместителя Министра образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2012 г. №АП-58/13, размещенный на сайте Минэкономразвития России www.innoedu.ru).</p> <p>3.7. Будет проведена экспертиза представленных в Минобрнауки России отчетов о реализации ПИР в 2014 году в части взаимодействия с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров. На этой основе будут представлены экспертные заключения на отчеты о реализации ПИР в 2014 году, представленные в Минобрнауки России в период с 06.11.2014 по 18.06.2015. При проведении экспертизы представленных в Минобрнауки России отчетов о реализации ПИР в 2014 году в части взаимодействия с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров будут учтены показатели по формам «Объемы НИОКР по вузам» и «Повышение квалификации и переподготовка сотрудников».</p> <p>3.8. Будут проведены экспертизы представленных в Минобрнауки России среднесрочных планов реализации мероприятий ПИР в части взаимодействия с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров. На этой основе будут представлены экспертные заключения на среднесрочные планы реализации мероприятий ПИР на 2015-2017 гг., представленные в Минобрнауки России в период с 06.11.2014 по 18.06.2015. При проведении экспертизы представленных в Минобрнауки России среднесрочных планов реализации мероприятий ПИР в части взаимодействия с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров будут учтены показатели по формам «Востребованность образовательных программ», «Целевая подготовка студентов», «Производственная практика и стажировка» и «Опорные вузы».</p> <p>3.9. Будут проведены экспертизы фактических значений показателей взаимодействия компаний с государственным участием с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров в рамках ПИР. На этой основе будут представлены результаты экспертизы фактических значений показателей взаимодействия компаний с государственным участием с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров в рамках ПИР за шесть и девять месяцев 2015 года. При проведении экспертизы фактических значений показателей взаимодействия компаний с государственным участием с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров в рамках ПИР будут учтены показатели по формам «Объемы НИОКР по вузам», «Повышение квалификации и переподготовка сотрудников», «Востребованность образовательных программ», «Целевая подготовка студентов», «Производственная практика и стажировка» и «Опорные вузы». Экспертиза будет осуществлена в разрезе по компаниям с государственным участием и по вузам, подведомственным Минобрнауки России.</p> <p>3.10. Будет проведена экспертиза представленных в Минобрнауки России изменений и дополнений в ПИР по вопросам формирования с вузами и научными организациями коопераци-</p>
--	--	--	--	--

				<p>онных связей в области выполнения НИОКР и подготовки кадров. На этой основе будут представлены экспертные заключения на изменения и дополнения в ПИР, представленные в Минобрнауки России в период с 19.06.2015 по 05.11.2015. Проведение экспертизы представленных в Минобрнауки России изменений и дополнений в ПИР по вопросам формирования с вузами и научными организациями кооперационных связей в области выполнения НИОКР и подготовки кадров будет осуществлено в разрезе по компаниям с государственным участием и по научным организациям, подведомственным Минобрнауки России с учетом формы «Объемы НИОКР по научным организациям».</p> <p>3.11. Будут подготовлены информационно-аналитические материалы по отдельным вопросам развития взаимодействия компаний с государственным участием с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров (по запросам, поступившим в период с 19.06.2015 по 05.11.2015). При подготовке информационно-аналитических материалов по отдельным вопросам развития взаимодействия компаний с государственным участием с вузами и научными организациями в области выполнения НИОКР и подготовки кадров были учтены данные по формам «Объемы НИОКР по вузам», «Повышение квалификации и переподготовка сотрудников», «Востребованность образовательных программ», «Целевая подготовка студентов», «Производственная практика и стажировка», «Опорные вузы».</p>
--	--	--	--	---

Подписи:

Председатель комиссии: _____ О.А. Лесина

Члены комиссии: _____ К.А. Грекович

_____ С.А. Потапов

Секретарь: _____ В.П. Баранова